

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2019/02** **Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka Znojmo**

Objednatel: **Město Znojmo** IČO: 00293881
Obroková 1/12 DIČ: CZ00293881
66902 Znojmo

Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o.** IČO: 03935183
Brněnská 3797/29 DIČ: CZ03935183
66902 Znojmo

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			23 458 612,87
PSV			24 769 558,75
MON			6 057 281,62
Vedlejší náklady			3 032 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			57 317 953,24

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		57 317 953,24 CZK
Základní DPH	21 %		12 036 770,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,24 CZK

Cena celkem s DPH **69 354 723,00 CZK**

v _____

dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	SO01 - Objekt Loucká 3059/25	0	43 829 209	9 204 134	53 033 342	76
01.01	Stavební část	0	33 295 257	6 992 004	40 287 261	58
01.02	Zdravotechnika	0	1 008 508	211 787	1 220 294	2
01.03	Ústřední vytápění	0	1 380 944	289 998	1 670 943	2
01.04	Vnitřní plynovod	0	44 643	9 375	54 019	0
01.05	Audiovideo technika	0	1 237 632	259 903	1 497 535	2
01.06	Elektroinstalace	0	2 262 796	475 187	2 737 983	4
01.07	Poplachový zabezpeč. a tísňový systém	0	557 271	117 027	674 298	1
01.08	Měření a regulace	0	581 521	122 119	703 640	1
01.09	Vzduchotechnika	0	1 240 797	260 567	1 501 364	2
01.10	Vnitřní vybavení nábytkem	0	2 219 840	466 166	2 686 006	4
02	SO02 - Objekt bez č.popisného, parcelní číslo 27	0	1 058 401	222 264	1 280 666	2
02.01	Stavební část	0	951 558	199 827	1 151 385	2
02.02	Elektroinstalace	0	80 995	17 009	98 004	0
02.03	Poplachový zabezpeč. a tísňový systém	0	25 848	5 428	31 276	0
03	SO03 - Úpravy zahrady - parcel.č.3	0	782 107	164 243	946 350	1
03.1	Stavební část	0	782 107	164 243	946 350	1
04	SO04 - úpravy nádvoří - parc.č.805	0	4 761 756	999 969	5 761 725	8
04.1	Stavební část	0	4 761 756	999 969	5 761 725	8
05	SO05 - Plynovodní přípojka	0	158 358	33 255	191 613	0
2	170904a - PŘÍPOJKA PLYNU	0	158 358	33 255	191 613	0
06	SO06+SO07 - ZTI, přípojka vody, kanalizace	0	377 977	79 375	457 352	1
1	SO 06,SO 07 Přípojky vody a kanalizace	0	377 977	79 375	457 352	1
08	SO08 - areálová kanalizace + retence	0	1 475 093	309 770	1 784 863	3
1	SO08 - areálová kanalizace + retence	0	533 739	112 085	645 824	1
2	SO08 - areálová kanalizace bez retence	0	941 354	197 684	1 139 039	2
10	SO10 - Nový vstup do kostela	0	1 103 868	231 812	1 335 680	2
1	Nový vstup do kostela	0	1 103 868	231 812	1 335 680	2
20	Neinvestiční náklady	0	738 684	155 124	893 808	1

02.03	SO03 - Sadové úpravy	0	500 825	105 173	605 998	1
02.04	SO04 - Sadové úpravy	0	237 859	49 950	287 809	0
30	Vedlejší rozpočtové náklady	0	3 032 500	636 825	3 669 325	5
30.01	VRN	0	3 032 500	636 825	3 669 325	5
Celkem za stavbu		0	57 317 953	12 036 770	69 354 723	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Zemní práce	HSV			115 068,97	0
0	Práce a dodávky HSV	HSV			21 910,03	0
0	Přípravné a pomocné práce	HSV			10 200,00	0
001	Přípravné práce	HSV			669 800,00	1
1	Zemní práce	HSV			3 484 635,77	6
13	Cibuloviny	HSV			180 000,00	0
14	Travníky	HSV			80 466,50	0
181	Sadové úpravy - keře	HSV			12 716,89	0
2	Zakládání	HSV			108 938,20	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			184 671,91	0
221	Sanace	HSV			290 338,69	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 026 818,78	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			703 482,35	1
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			65 374,01	0
5	Komunikace pozemní	HSV			1 799 801,58	3

6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			4 698 493,32	8
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 386,00	0
8	Trubní vedení	HSV			320 712,00	1
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			73 091,50	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			707 177,80	1
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			3 548 475,47	6
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			6 664,00	0
901	Doplňkové výrobky	HSV			212 729,00	0
95	Úklidové práce	HSV			65 630,00	0
96	Likvidace odpadu	HSV			682,58	0
99	Přesun hmot	HSV			115 844,02	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			14 548,86	0
997	Přesun sutě	HSV			3 441 662,07	6
998	Přesun hmot	HSV			1 457 610,37	3
HZS	Hodinové sazby	HSV			36 192,00	0
33-M	Montáže dopravních zařízení	PSV			502 080,00	1
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			914 365,11	2
713	Izolace tepelné	PSV			1 117 380,77	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			303 875,87	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			158 685,12	0
723	Vnitřní plynovod	PSV			32 891,66	0

725	Zařizovací předměty	PSV			410 309,93	1
731	Kotelny	PSV			241 387,78	0
732	Strojovny	PSV			116 179,25	0
733	Rozvod potrubí	PSV			233 747,35	0
734	Armatury	PSV			47 536,88	0
735	Otopná tělesa	PSV			472 098,16	1
736	Podlahove vytapeni	PSV			194 843,94	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 939 094,90	3
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			948 498,27	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			614 030,01	1
765	Krytina skládaná	PSV			1 403 975,69	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			5 441 364,02	9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 507 642,93	4
769	Plastové výrobky	PSV			90 778,00	0
772	Podlahy z kamene	PSV			2 232 149,35	4
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			951 247,86	2
776	Podlahy povlakové	PSV			450 927,17	1
777	Podlahy lité	PSV			219 686,02	0
782	Dokončovací práce - obklady z kamene	PSV			138 194,74	0
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			87 668,00	0
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			524 254,81	1

784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			254 825,16	0
M90	Vnitřní vybavení	PSV			2 219 840,00	4
M21	Elektromontáže	MON			4 162 944,31	7
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			583 119,00	1
M23	Montáže potrubí	MON			70 421,76	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			1 240 796,55	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 490,20	0
VN	Vedlejší náklady	VN			3 032 500,00	5
Cena celkem					57 317 953,24	100