

Nabídka SUPTel a.s. pro MěÚ Blovice

Optické připojení objektu Polikliniky - nabídka Pha_sup_2019_0015



| Označení - trasa 1 | Jednotka | Množství | JC | Celkem cena | Poznámka - komentář |
|--|----------|----------|------------|-------------------|---------------------|
| Záruk 5 x MT 10/8 | m | 240,0 | 21,0 Kč | 5 040,0 Kč | |
| Mikrotubička 10/8 | m | 1 260,0 | 6,2 Kč | 7 812,0 Kč | |
| Výkop sondy před objektem polikliniky | ks | 1,0 | 3 500,0 Kč | 3 500,0 Kč | |
| Průraz pro HDPE trubku do objektu | ks | 1,0 | 2 600,0 Kč | 2 600,0 Kč | |
| Průraz příčkou v objektu | ks | 2,0 | 1 100,0 Kč | 2 200,0 Kč | Včetně zatěsnění |
| Instalace vkladacích lišt v objektu | m | 40,0 | 57,0 Kč | 2 280,0 Kč | |
| Lišta LV 40x40 | m | 40,0 | 55,0 Kč | 2 200,0 Kč | |
| Nehořlavá MT 10/8 | m | 45,0 | 14,0 Kč | 630,0 Kč | |
| Instalace MT do lišt | m | 40,0 | 19,0 Kč | 760,0 Kč | |
| Těsnění HDPE pro 5 x MT10/8 | ks | 4,0 | 185,0 Kč | 740,0 Kč | |
| Optický mikrokabel 48 vl. | m | 280,0 | 45,0 Kč | 12 600,0 Kč | |
| Optický mikrokabel 12 vl. | m | 100,0 | 22,5 Kč | 2 250,0 Kč | |
| Záruk MK do MT | m | 380,0 | 18,0 Kč | 6 840,0 Kč | |
| Koncovky MT 10/8 | ks | 16,0 | 45,0 Kč | 720,0 Kč | |
| Těsnění MT 10/8 | ks | 4,0 | 110,0 Kč | 440,0 Kč | |
| Namotání kabelových rezerv, smýčkování OK | m | 90,0 | 55,0 Kč | 4 950,0 Kč | |
| ODF SB 12SC vybavený 12xSC/APC poliklinika | ks | 1,0 | 3 450,0 Kč | 3 450,0 Kč | |
| Moduly ORM PM3U vybavené 12xSC/APC | ks | 4,0 | 1 750,0 Kč | 7 000,0 Kč | |
| Optická spojka Tenio pro 48 svárů | ks | 1,0 | 9 700,0 Kč | 9 700,0 Kč | |
| Svár optického vlákna | m | 72,0 | 280,0 Kč | 20 160,0 Kč | |
| Kontrolní měření jednostranné OTDR | ks | 36,0 | 150,0 Kč | 5 400,0 Kč | |
| Kontrolní měření vláken komplexní | ks | 12,0 | 350,0 Kč | 4 200,0 Kč | |
| Vyhodnocení a zpracování měřících protokolů, jednoúčtá DSP | stavba | 1,0 | 3 500,0 Kč | 3 500,0 Kč | |
| Cena celkem bez DPH | | | | 108 972 Kč | |
| DPH 21% | | | | 22 884 Kč | |
| CENA CELKEM včetně DPH | | | | 131 856 Kč | |

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH
Termín realizace po vzájemné dohodě, cca 14 dní od objednání.



Za SUPTel a.s., dne 29.3. 2019

*Provozujeme za vaší objednávku dle ush. č. 07/19 Rady města Blonice.
za SUPTel a.s. 23.4.2019
Kudr*