

## Celkový honorář

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**  
**Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz**  
 Číslo zakázky : NP 2018-190.dod2.rev2  
 Místo : Mladá Boleslav  
 Stavba : Parkovací dům Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav  
 Projektant : CR Project s.r.o.  
 Datum : 20.5.2019

Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	Honorář
Projektové práce		482 000,00
Celkem		482 000,00
DPH (21 %)		101 220,00
Celkový honorář včetně DPH		<b>583 220,00</b>

## CENA ZAHHRUJE:

- úprava stávající dokumentace na základě požadavku investora na vyvolané změny

Dokumentace obsahuje:

- . .Stavební a architektonická část
- . .Statika – objekt (prefa)
- . .Statika – zajištění stavební jámy
- . .PBŘ - požárněbezpečnostní řešení
- . .Vytápění
- . .ZTI
- . .VZT a klimatizace
- . .ELEKTRO silno+slabo
- . .ELEKTRO – SLP infrastruktura a související části
- . .ELEKTRO – CCTV
- . .ELEKTRO – Vjezdové závory a pokladny
- . .Plynová detekce CO
- . .EPS+ERO
- . .Veřejné osvětlení (pouze areálové)
- . .Ostatní venkovní sítě dílčí (napojení vodovodu, část kanalizace a pod.)
- . .Komunikace a parter

- 6x výtisk dokumentace

## TERMÍNY:

- změna dokumentace pro stavební povolení do 40-ti dní od objednání

## ZPŮSOB PŘEDÁNÍ DÍLA:

Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen

Doklad o převzetí). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků.

## VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA:

- podepsaná objednávka/ smlouva

## POJISTNÉ:

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na částku 5.000.000,- Kč za škody způsobené objednateli při plnění smlouvy, a to u pojišťovny Česká pojišťovna, a.s. Praha.

## SOUČINNOST OBJEDNATELE:

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechnu potřebnou součinnost v nevyhnutelném rozsahu, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů,

vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. Tuto součinnost poskytne objednatel zhotoviteli vždy nejpozději do 7-mi kalendářních dnů od jejího vyžádání.

## CERTIFIKÁTY:

Společnost CR Project s.r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009, certifikátu ČSN EN ISO 14001:2005 a certifikátu ČSN OHSAS 18001:2008. Dále je

členem Asociace rozpočtářů staveb ČR, Sdružení pro dopravní telematiku, Sdružení dodavatelů pro zkvalitňování silniční sítě střeďočeského kraje. Člen našeho

týmu je bezpečnostním auditorem staveb pozemních komunikací.

## KONTAKTY:

ve věcech obchodních

- Ing. Jan Horák, jednatel, tel.: +420 602 683 414, e-mail: j.horak@crproject.cz  
ve věcech technických  
- Ing. Jindřich Jiráček, ředitel, tel.: +420 606 631 185, e-mail: j.jirak@crproject.cz

**POZNÁMKY:**

- společnost CR Project s.r.o. přijala sazebník UNIKA v aktuálním znění jako svůj ceník služeb a podklad pro tvorbu nabídkové ceny
- společnost CR Project s.r.o. vylučuje přijetí nabídky ze strany adresáta s dodatkem či odchylkou
- další výtisky, jakož i tisky dílčích částí dokumentace pořízené v rámci urychlení inženýrské činnosti budou účtovány dle tabulky přiložené k této nabídce
- orientační cena uvedená u jednotlivých objektů (je-li počítána) vychází ze Sborníku "Ukazatele průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku stavebních objektů" (vydáno ÚRS Praha a.s., popř. ASPE)
- materiálové či konstrukční položky neobsažené v rozpočtech dokumentace pro provádění stavby, které při realizaci stavby bude zhotovitel nárokovat, nelze nárokovat na zhotoviteli PDPS, neboť se jedná o rozpočet s výhradou; pokud by přesto objednatel trval na zmíněné odpovědnosti naší kanceláře, lze takovou jen na základě zvýšených nákladů na zhotovení PD

**Kalkulace ceny – Hodinové sazby**

Sazebník – UNIKA 2017

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**  
**Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz**

Číslo zakázky : NP 2018-190.dod2.rev2

Místo : Mladá Boleslav

Stavba : Parkovací dům Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav

Číslo objektu : Projektové práce

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 20.5.2019

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce	950,00	50,00	47 500,00
velmi náročné a koncepční práce	840,00	0,00	0,00
náročné práce	650,00	660,00	429 000,00
méně náročné práce	520,00	0,00	0,00
konstrukční práce	420,00	0,00	0,00
pomocné práce	250,00	22,00	5 500,00
<b>Celkový honorář</b>			<b>482 000,00</b>
<b>DPH (21 %)</b>			<b>101 220,00</b>
<b>Celkový honorář včetně DPH</b>			<b>583 220,00</b>