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číslo smlouvy zhotovitele:				číslo smlouvy objednatele:




Smluvní strany

Objednatel:
Název společnosti: Vysoká škola polytechnická Jihlava
Se sídlem: Tolstého 16, 586 01 Jihlava
IČ: 71226401
Zastoupený: doc. MUDr. Václavem Báčou, Ph.D., rektorem
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:
Radek Havelka
Rančířov 126
IČ: 13409506
 (dále jen jako „zhotovitel“)


I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy o dílo je dodávka a montáž podlahových krytin do místností 3N011, 3N013, 3N014, 3N015, 3N021, 3N024, 3N024A, 3N037 specifikovaných dokumentací poptávkového řízení a cenové nabídky zhotovitele ze dne 12. 7. 2016.

Jedná se o:
	 
	Název
	Množství
	 
	MJ
	Cena celkem bez DPH

	1.
	Místnost č. 3N011
	 
	 
	 
	 

	 
	Dodávka koberce STRATOS 
	25
	m2
	510,00
	12 750,00 Kč

	 
	Demontáž stávající krytiny lepené  - PVC  vč.likvidace
	18,6
	m2
	85,00
	1 581,00 Kč

	 
	Demontáž stávajících parket
	18,6
	m2
	75,00
	1 395,00 Kč

	 
	Samonivelační stěrka
	18,6
	m2
	165,00
	3 069,00 Kč

	 
	Penetrace podkladu
	18,6
	m2
	17,00
	316,20 Kč

	 
	Montáž koberce vč.lepení
	18,6
	m2
	120,00
	2 232,00 Kč

	 
	Dodávka a montáž obvodových soklů
	18,7
	m
	65,00
	1 215,50 Kč

	 
	Demontáž prahu
	1
	ks
	90,00
	90,00 Kč

	 
	Dodávka a montáž dveřního dubového prahu
	1
	ks
	850,00
	850,00 Kč

	 
	Přesun hmot po staveništi
	1
	kpl
	1000,00
	1 000,00 Kč

	 
	Doprava
	1
	kpl
	200,00
	200,00 Kč

	2.
	Místnost č. 3N013
	 
	 
	 
	 

	 
	Dodávka koberce STRATOS 
	25
	m2
	510,00
	12 750,00 Kč

	 
	Demontáž stávající krytiny lepené  - PVC  vč.likvidace
	20,2
	m2
	85,00
	1 717,00 Kč

	 
	Demontáž stávajících parket
	20,2
	m2
	75,00
	1 515,00 Kč

	 
	Dodávka dřevotřískových desek tl. 16mm vč.pokládky na stávající prkenný záklop
	20,2
	m2
	320,00
	6 464,00 Kč

	 
	Penetrace podkladu
	20,2
	m2
	17,00
	343,40 Kč

	 
	Tmelení podkladu
	20,2
	m2
	59,00
	1 191,80 Kč

	 
	Montáž koberce vč.lepení
	20,2
	m2
	120,00
	2 424,00 Kč

	 
	Dodávka a montáž obvodových soklů
	19,4
	m
	65,00
	1 261,00 Kč

	 
	Demontáž prahu
	1
	ks
	90,00
	90,00 Kč

	 
	Dodávka a montáž dveřního dubového prahu
	1
	ks
	850,00
	850,00 Kč

	 
	Přesun hmot po staveništi
	1
	kpl
	1000,00
	1 000,00 Kč

	 
	Doprava
	1
	kpl
	200,00
	200,00 Kč

	3.
	Místnost č. 3N014
	 
	 
	 
	 

	 
	Dodávka koberce STRATOS 
	25
	m2
	510,00
	12 750,00 Kč

	 
	Demontáž stávající krytiny lepené  - PVC  vč.likvidace
	19,9
	m2
	85,00
	1 691,50 Kč

	 
	Demontáž stávajících parket
	19,9
	m2
	75,00
	1 492,50 Kč

	 
	Dodávka dřevotřískových desek tl. 16mm vč.pokládky na stávající prkenný záklop
	19,9
	m2
	320,00
	6 368,00 Kč

	 
	Penetrace podkladu
	19,9
	m2
	17,00
	338,30 Kč

	 
	Tmelení podkladu
	19,9
	m2
	59,00
	1 174,10 Kč

	 
	Montáž koberce vč.lepení
	19,9
	m2
	120,00
	2 388,00 Kč

	 
	Dodávka a montáž obvodových soklů
	19,1
	m
	65,00
	1 241,50 Kč

	 
	Demontáž prahu
	1
	ks
	90,00
	90,00 Kč

	 
	Dodávka a montáž dveřního dubového prahu
	1
	ks
	850,00
	850,00 Kč

	 
	Přesun hmot po staveništi
	1
	kpl
	1000,00
	1 000,00 Kč

	 
	Doprava
	1
	kpl
	200,00
	200,00 Kč

	4.
	Místnost č. 3N015
	 
	 
	 
	 

	 
	Dodávka koberce STRATOS 
	30
	m2
	510,00
	15 300,00 Kč

	 
	Demontáž stávající krytiny lepené  - PVC  vč.likvidace
	26,3
	m2
	85,00
	2 235,50 Kč

	 
	Demontáž stávajících parket
	26,3
	m2
	75,00
	1 972,50 Kč

	 
	Dodávka dřevotřískových desek tl. 16mm vč.pokládky na stávající prkenný záklop
	26,3
	m2
	320,00
	8 416,00 Kč

	 
	Penetrace podkladu
	26,3
	m2
	17,00
	447,10 Kč

	 
	Tmelení podkladu
	26,3
	m2
	59,00
	1 551,70 Kč

	 
	Montáž koberce vč.lepení
	26,3
	m2
	120,00
	3 156,00 Kč

	 
	Dodávka a montáž obvodových soklů
	22,1
	m
	65,00
	1 436,50 Kč

	 
	Demontáž prahu
	1
	ks
	90,00
	90,00 Kč

	 
	Dodávka a montáž dveřního dubového prahu
	1
	ks
	850,00
	850,00 Kč

	 
	Přesun hmot po staveništi
	1
	kpl
	1000,00
	1 000,00 Kč

	 
	Doprava
	1
	kpl
	200,00
	200,00 Kč

	5.
	Místnost č. 3N021
	 
	 
	 
	 

	 
	Dodávka PVC NOVOFLOR EXTRA
	36
	m2
	251,00
	9 036,00 Kč

	 
	Demontáž stávající krytiny lepené  - PVC  vč.likvidace
	25,7
	m2
	85,00
	2 184,50 Kč

	 
	Demontáž stávajících parket
	25,7
	m2
	75,00
	1 927,50 Kč

	 
	Dodávka dřevotřískových desek tl. 16mm vč.pokládky na stávající prkenný záklop
	25,7
	m2
	320,00
	8 224,00 Kč

	 
	Penetrace podkladu
	25,7
	m2
	17,00
	436,90 Kč

	 
	Tmelení podkladu
	25,7
	m2
	59,00
	1 516,30 Kč

	 
	Montáž PVC Novoflor Extra vč.lepení, svařování a soklování
	25,7
	m2
	135,00
	3 469,50 Kč

	 
	Demontáž prahu
	1
	ks
	90,00
	90,00 Kč

	 
	Dodávka a montáž dveřního dubového prahu
	1
	ks
	850,00
	850,00 Kč

	 
	Přesun hmot po staveništi
	1
	kpl
	1000,00
	1 000,00 Kč

	 
	Doprava
	1
	kpl
	200,00
	200,00 Kč

	6.
	Místnost č. 3N024
	 
	 
	 
	 

	 
	Dodávka koberce STRATOS 
	25
	m2
	510,00
	12 750,00 Kč

	 
	Demontáž stávající krytiny lepené  - PVC  vč.likvidace
	19,7
	m2
	85,00
	1 674,50 Kč

	 
	Demontáž stávajících parket
	19,7
	m2
	75,00
	1 477,50 Kč

	 
	Dodávka dřevotřískových desek tl. 16mm vč.pokládky na stávající prkenný záklop
	19,7
	m2
	320,00
	6 304,00 Kč

	 
	Penetrace podkladu
	19,7
	m2
	17,00
	334,90 Kč

	 
	Tmelení podkladu
	19,7
	m2
	59,00
	1 162,30 Kč

	 
	Montáž koberce vč.lepení
	19,7
	m2
	120,00
	2 364,00 Kč

	 
	Dodávka a montáž obvodových soklů
	19,2
	m
	65,00
	1 248,00 Kč

	 
	Demontáž prahu
	1
	ks
	90,00
	90,00 Kč

	 
	Dodávka a montáž dveřního dubového prahu
	1
	ks
	850,00
	850,00 Kč

	 
	Přesun hmot po staveništi
	1
	kpl
	1000,00
	1 000,00 Kč

	 
	Doprava
	1
	kpl
	200,00
	200,00 Kč

	7.
	Místnost č. 3N024A
	 
	 
	 
	 

	 
	Dodávka koberce STRATOS 
	25
	m2
	510,00
	12 750,00 Kč

	 
	Demontáž stávající krytiny lepené  - PVC  vč.likvidace
	18,9
	m2
	85,00
	1 606,50 Kč

	 
	Demontáž stávajících parket
	18,9
	m2
	75,00
	1 417,50 Kč

	 
	Dodávka dřevotřískových desek tl. 16mm vč.pokládky na stávající prkenný záklop
	18,9
	m2
	320,00
	6 048,00 Kč

	 
	Penetrace podkladu
	18,9
	m2
	17,00
	321,30 Kč

	 
	Tmelení podkladu
	18,9
	m2
	59,00
	1 115,10 Kč

	 
	Montáž koberce vč.lepení
	18,9
	m2
	120,00
	2 268,00 Kč

	 
	Dodávka a montáž obvodových soklů
	18,2
	m
	65,00
	1 183,00 Kč

	 
	Demontáž prahu
	1
	ks
	90,00
	90,00 Kč

	 
	Dodávka a montáž dveřního dubového prahu
	1
	ks
	850,00
	850,00 Kč

	 
	Přesun hmot po staveništi
	1
	kpl
	1000,00
	1 000,00 Kč

	 
	Doprava
	1
	kpl
	200,00
	200,00 Kč

	8.
	Místnost č. 3N037
	 
	 
	 
	 

	 
	Dodávka koberce STRATOS 
	20
	m2
	510,00
	10 200,00 Kč

	 
	Demontáž stávající krytiny lepené  - PVC  vč.likvidace
	15,3
	m2
	85,00
	1 300,50 Kč

	 
	Demontáž stávajících parket
	15,3
	m2
	75,00
	1 147,50 Kč

	 
	Dodávka dřevotřískových desek tl. 16mm vč.pokládky na stávající prkenný záklop
	15,3
	m2
	320,00
	4 896,00 Kč

	 
	Penetrace podkladu
	15,3
	m2
	17,00
	260,10 Kč

	 
	Tmelení podkladu
	15,3
	m2
	59,00
	902,70 Kč

	 
	Montáž koberce vč.lepení
	15,3
	m2
	120,00
	1 836,00 Kč

	 
	Dodávka a montáž obvodových soklů
	16,28
	m
	65,00
	1 058,20 Kč

	 
	Demontáž prahu
	1
	ks
	90,00
	90,00 Kč

	 
	Dodávka a montáž dveřního dubového prahu
	1
	ks
	850,00
	850,00 Kč

	 
	Přesun hmot po staveništi
	1
	kpl
	1000,00
	1 000,00 Kč

	 
	Doprava
	1
	kpl
	200,00
	200,00 Kč

	
	Celkem
	 
	 
	231 724,40 Kč




II. Čas a místo plnění

Předmět smlouvy uvedený v oddílu I. této smlouvy o dílo bude provedený do 31. 08. 2016.

Místem plnění je Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava.


III. Cena a platební podmínky

Cena předmětu plnění je sjednána ve výši:

Cena celkem bez DPH		231 724,40 Kč

Plnění v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zák. č. 235/2004 Sb., v platném znění
„Daň odvede objednatel“

Cena je pevná, nepřekročitelná a nejvyšší přípustná. Cena obsahuje kompletní dodávku včetně montáže.

Konečná faktura bude vystavena na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu. 

Splatnost konečné faktury je 14 dnů ode dne doručení objednateli.

Vystavený daňový doklad (faktura) musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu objednateli.

Objednatel neposkytuje zálohy.


IV. Spolupůsobení objednatele                  

Objednatel bude spolupůsobit při řešení problémů, které nemohly smluvní strany před zahájením prací předpokládat.

Objednatel umožní zhotoviteli pro realizaci sjednaných prací napojení na energie (voda, elektřina).

Objednatel, případně osoby jím zmocněné, jsou oprávněny průběžně kontrolovat skutečnou jakost díla a na zajištěný nesoulad s požadavky ihned zhotovitele upozornit.

 
V. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi.

Zhotovitel zajistí při realizaci díla, aby osoby, které se na zhotovování díla podílejí, udržovaly bezpečnostní a protipožární předpisy platné v místě, kde se dílo zhotovuje a současně zajistí potřebné proškolení těchto osob. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkající se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.


VI. Provádění díla

Práce budou prováděny odbornými pracovníky zhotovitele s příslušnou kvalifikací.

O předání a převzetí předmětu plnění sepíší strany předávací protokol, ve kterém budou specifikovány případné vady, nedodělky a lhůty, ve kterých budou odstraněny. Vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.


VII. Záruční doba

Zhotovitel odpovídá za vady předmětu plnění dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Záruční doba je 36 měsíců ode dne následujícího po dni protokolárního předání předmětu plnění.





VIII. Sankce

Za nedodržení konečného termínu dokončení a předání předmětu plnění nebo nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze smluvní ceny za každý den prodlení.
Neuhradí-li objednatel včas fakturu předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, je povinen zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení. Termínem úhrady se rozumí den připsání na účet zhotovitele.

Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní pokutu oběma stranám, může být proveden na základě písemné dohody zhotovitele a objednatele jejich zápočet.


IX. Další ujednání

Zhotovitel je odpovědný za nebezpečí škody na zhotoveném díle od okamžiku předání prostor k realizaci díla až do předání předmětu plnění objednateli. 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, její platnost končí splněním závazků obou smluvních stran.

Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými dodatky k této smlouvě podepsanými oběma smluvními stranami.

Při plnění této smlouvy se řídí smluvní strany v první řadě jejími ustanoveními. Vzájemné vztahy smluvních stran, které tato smlouva neupravuje, se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Objednatel a zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se také považuje neplnění dohodnutých časových termínů.






V ……………………………. dne …………………………….		V ……………………………. dne …………………………….






 …………………………………………………………………	                  …………………………………………………………………
                           za zhotovitele					              za objednatele
1

