


Příloha č. 2

OBJEDNÁVKA č. 2

mezi

Městem Kutná Hora, se sídlem 284 01 Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, IČ: 00236195
DIČ: CZ00236195, zastoupená p. starostou Martinem Starým, Bc. (dále jen "Odběratel")

a

SCC CZECH s.r.o., se sídlem 288 02 Nymburk, Za Žoskou 383, IČ: 28779321, DIČ: CZ28779321
Zastoupená jednatelem společnosti  (dále jen "Dodavatel")

Tato objednávka tvoří součást Rámcové smlouvy o poskytování služeb koordinátora BOZP mezi Odběratelem a Dodavatelem, uzavřené dne 24.6.2016 a obsahuje specifikaci služeb resp. výstupů, které má Dodavatel dodat, časový harmonogram realizace, stanovení výše odměny Dodavatele, případně počtu a sazby za jednotku, podmínek pro vyplacení případné odměny a stanovení případných dalších podmínek realizace.

Předmět plnění

Dodavatel, jako osoba způsobilá provádět následující činnosti podle příslušných právních předpisů, se zavazuje pro Odběratele obstarat zejména tyto záležitosti a činnosti:

- zpracování a odeslání oznámení o zahájení prací podle zákona č.309/2006 Sb. a NV č.591/2006 Sb.
- průběžná aktualizace plánu BOZP
- výkonu činnosti koordinátora BOZP podle NV č.591/2006 Sb. pro etapu realizace stavby
- spolupráci při navrhování a účast na kontrolních dnech za účasti zhotovitelů a dle potřeb koordinátora
- sledování dodržování plánu BOZP a projednání se zhotoviteli nutných opatření v oblasti BOZP

- informování objednatele stavby o případech, kdy zhotovitel stavby neprodleně nepřijal opatření ke sjednání nápravy zjištěných nedostatků na staveništi
- předávání samostatných zápisů z provedených kontrolních dní z hlediska BOZP
- provádění zápisů do stavebního deníku stavby

Místo poskytování služeb

Místo staveniště je v zastavěné části města Kutná Hora na pozemcích parc.č.3336, 3337/1, 3340 a 3341 v areálu Klimeška – místní část Karlov mezi ulicemi Čáslavská, Pobřežní a Tyršovy sady.

Doba plnění

Objednávka bude realizována v harmonogramu, dle přiložené tabulky:

| Etapa II | Milník |
|-----------------------------|---------------|
| Zahájení poskytování služeb | 12.6.2017 |
| Ukončení poskytování služeb | 31.12.2017 |

Předpokládaný rozsah plnění celé objednávky je 340,-Kč/hodinu za 6,5 měsíce trvání objednávky č.2.

Výše Odměny

Celková odměna zahrnuje veškeré administrativní práce v sídle dodavatele, resp. odběratele, kontrolu na místě plnění, tj. stavby sportovní haly Klimeška v Kutné Hoře, spolupráci při jednání na příslušných institucích, zejména MŠMT, přípravu průběžných zpráv plnění a výkazů činnosti a další náklady dodavatele nespécifikované v této Objednávce.

Výkazy poskytnutých Služeb

Dodavatel je povinen předkládat Odběrateli pravidelně výkaz poskytnutých Služeb za každý ukončený kalendářní měsíc, ve kterém byly Dodavatelem Odběrateli poskytovány Služby, a to vždy nejpozději do 10 (deseti) dnů po skončení takového měsíce.

Výkaz poskytnutých služeb musí obsahovat minimálně informace o poskytnuté službě v členění na jednotlivé kalendářní dny, v nichž byly poskytovány Služby.

Fakturace

Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle ust. § 28 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a náležitosti dle ust. § 13a zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, dále musí obsahovat referenci na tuto smlouvu a jméno projektu.

Dodavatel bude odběrateli fakturovat 1x měsíčně po uplynutí běžného měsíce 1/6 celkového rozsahu plnění této Objednávky dle přiloženého harmonogramu. Pro faktury je stanovena lhůta splatnosti 30 dnů od jejich prokazatelného doručení Odběrateli.


| Faktura | vystavení | za období | částka |
|---------|------------|-------------------|-----------------|
| 1. | 23.07.2017 | 12.06.-22.07.2017 | dle skutečnosti |
| 2. | 23.08.2017 | 23.07.-22.08.2017 | dle skutečnosti |
| 3. | 23.09.2017 | 23.08.-22.09.2017 | dle skutečnosti |
| 4. | 23.10.2017 | 23.09.-22.10.2017 | dle skutečnosti |
| 5. | 23.11.2017 | 23.10.-22.11.2017 | dle skutečnosti |
| 6. | 10.01.2018 | 23.11.-31.12.2017 | dle skutečnosti |

Závěrečné ustanovení

7.1. Po ukončení této objednávky č.2 se předpokládá, že budou připraveny veškeré potřebné dokumentace pro závěrečné vyhodnocení akce v souladu se všemi požadavky poskytovatele dotace (MŠMT popř. jiných poskytovatelů a poskytovatelem určených orgánů a institucí) tak, aby mohlo být závěrečné vyhodnocení vypracováno a příslušné orgány poskytovatele toto závěrečné vyhodnocení akce akceptovaly.

7.2. Všechna ostatní ujednání řeší Rámcová smlouva o poskytování služeb KOORDINÁTORA BOZP uzavřená mezi odběratelem a dodavatelem 24.6.2016

Odběratel:



Dodavatel

