


REKAPITULACE STAVBY
Brandyskachodnik

Stavba: Oprava chodníku ul.Brandýská (poz. 1145 kú Český Těšín)

KSO: CC-CZ:
Český Těšín Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Český Těšín DIČ:

Uchazeč: IČ:
Vyplň údaj DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 319 627,69

Sazba dané Základ daně Výše dané
DPH základní 21.00% 319 627,69 67 121,81

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 386 749,50
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: Brandyskachodnik

Stavba: Oprava chodníku ul.Brandýská (poz. 1145 kú Český Těšín)

Místo: Český Těšín Datum:

Zadavatel:

Uchazeč:

Město Český Těšín Projektant:

Zpracovatel:

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

Brandysk Oprava chodníku ul.Brandýská (poz. 1145 ků 
achodnik Český Těšín)
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Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

319 627,69 386 749,50

319 627,69 386 749,50



krycí list soupisu prací

Oprava chodníku ul.Brandýská (poz. 1145 kú Český Těšín)

CC-CZ:
Český Těšín Datum: 10. 3. 2019

Zadavatel. IČ:

Město Český Těšín DIČ:

IČ: Vyplň údaj

Marian Šuvara DIČ. Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

oznámka:

Cena bez DPH 319 627,69

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPI- základní 319 627.69 21.00% 67 121,81

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 386 749,50
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Oprava chodníku ul.Brandýská (poz. 1145 kú Český Těšín)

Český Těšín

Město Český Těšín 

Marian Šuvara

Projektant:

Zpracovatel:

10. 3. 2019

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 319 627,69

HSV - Práce a dodávky HSV 294 927,69

1 - Zemní práce 62 891,86

5 - Komunikace pozemní 91 739,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 71 051,80

997 - Přesun sutě 46 810,43

998 - Přesun hmot 22 433,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 24 700,00

VRN3 - Zařízení staveniště 14 900,00

VRN7 - Provozní vlivy 9 800,00
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SOUPIS PRACÍ
:avoa:

Oprava chodníku ul.Brandýská (poz. 1145 kú Český Těšín)

Český Těšín Datum 10.3.2019

Město Český Těšín 

Marian Šuvara

PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 319 627,69

D HSV Práce a dodávky HSV 294 927,69

D 1 Zemní práce 62 891,86
i K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 93,550 55,00 5 145,25

16*1.4+4*1,8+32*1,3+4,5*1,3+15*1,1 
Součet

93,550
93,550

2 K 113107131 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně m2 11,400 450,00 5 130,00

5*0.3
(73+37)*0,3*0,3
Součet

1,500
9.900

11,400

3 K 113107143 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm ručně m2 21,900 200,00 4 380,00

73*0.3
Součet

21,900
21,900

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 73,000 80,00 5 840,00

0,4+16+4+32+4,5+15+1.1 
Součet

73,000
73,000

5 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 3,000 80,00 240,00

6 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 37,000 60,00 2 220,00

7 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 28,065 300,00 8 419,50
93,55*0,3
Součet

28,065
28,065

8 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 28,065 50,00 1 403,25
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9 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 28,065 250,00 7 016,25

10 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 280,650 18,00 5 051,70

28,065*10 'Přepočtené koeficientem množství 280,650

11 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 28,065 160,00 4 490,40

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 28,065 15,00 420,98

13 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 53,324 220,00 11 731,28

28,065*1,9 ’Přepočtené koeficientem množství 53,324

14 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 93,550 15,00 1 403,25

D 5 Komunikace pozemní 91 739,80
15 K 564671111 Podklad z kameniva hrubého drceného tl 250 mm m2 93,550 200,00 18 710,00

16*1,4+4*1,8+32*1,3+4.5*1,3+15*1,1 
Součet

93,550
93,550

16 K 566901161 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm m2 21,900 750,00 16 425,00

73*0,3
Součet

21,900
21,900

17 K 572341111 Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm m2 21,900 380,00 8 322,00

18 K 572371111 Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 dlažbou velkou do lože z kameniva m2 0,300 0,00

3*0, i 
Součet

0,300
0,300

19 K 596211111 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 77,400 220,00 17 028,00

16*1,4+4*1.8+32*1,3+4.5*1.3+15*1,1 
-(5*1,8+5,5*1,3)
Součet

93,550
-16,150
77,400

20 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 78,280 230,00 18 004,40

77,4*1,03
-(1,5*0,4+2*0,4)*1,03 
Součet

_
79,722
-1,442
78.280

21 M 59245006 dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 1,442 525,00 757,05

(1.5*0.4+2*0,4)*1.03 
Součet

1,442
1,442

22 K 596211114 Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A m2 78,950 25,00 1 973,75

23 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 16,150 260,00 4 199,00l __|
5*1,8+5,5*1,3 
Součet

16,150
16,150

24 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 12,309 280,00 3 446,52
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(5*1,8+5,5*1,3)*1,03 
-(5*0,4+5,5*0,4)*1,03 
Součet

16,635
-4,326
12,309

25 M 59245006.1 dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná m2 4,326 580,00 2 509,08

(5*0,4+5,5*0,4)*1,03 4,326
Součet 4,326

26 K 596212214 Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací ti 80 mm skupiny A m2 14,600 25,00 365,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 71 051,80
27 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 81,500 230,00 18 745,00

0,4+16+4+32+4,5+15+1,1 73,000
4+4,5 8,500
Součet 81,500

28 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 74,000 130,00 9 620,00

29 M 59217032 obrubník betonový silniční 1000x150x150mm m 9,000 120,00 1 080,00

4+5 9,000
Součet 9,000

30 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 37,000 190,00 7 030,00

31 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 37,000 65,00 2 405,00

32 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 5,363 2 600,00 13 943,80

(81,5+37)*0,3*0,15 5,333
3*0,1*0,1 0,030
Součet 5,363

33 K 919125111 Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm m 73,000 75,00 5 475,00

34 K 919732221 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání m 73,000 45,00 3 285,00

35 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 73,000 126,00 9 198,00

0,4+16+4+32+4,5+15+1,1 73,000
Součet 73,000

36 K 979071012 Očištění dlažebních kostek velkých se spárováním živičnou směsí nebo MC při překopech ing sítí m2 3,000 90,00 270,00

D 997 Přesun sutě 46 810,43
37 K 997221151 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m t 51,271 160,00 8 203,36

38 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 51,271 75,00 3 845,33

39 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 974,149 12,00 11 689,79

51,271*19 'Přepočtené koeficientem množství 974,149
40 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 51,271 150,00 7 690,65
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41 K 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 1 51,271 300,00 15 381,30

D 998 Přesun hmot 22 433,80
42 K 998229112 Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m t 112,169 200,00 22 433,80

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 24 700,00

D VRN3 Zařízení staveniště 14 900,00
43 K 034303000 Dopravní značení na staveništi včetně návrhu a projednání M 1,000 14 900,00 14 900,00

D VRN7 Provozní vlivy 9 800,00
44 K 072002000 Silniční provoz kpl 1,000 9 800,00 9 800,00

J______ ____
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