

Cenová nabídka na výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce po dobu stavby dle Zákona č. 309/2006 Sb.

Název akce: "II/201 Chodová Planá - Kyjov"
Datum: 2.7.2019
Předpokládaná doba výstavby: 3 měsíce (zahájení - druhá polovina 07/2019)

Přípravné období stavby a realizace stavby								
	Etapa	Počet návštěv	Počet hodin	Celk. počet hodin	Hod. sazba	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
1.	Plán BOZP vč. aktualizací	---	12	12	750,00 Kč	9 000,00 Kč	1 890,00 Kč	10 890,00 Kč
2.	Realizace stavby (kontrolní dny, namátkové prohlídky stavby, ...)	13	4	52	750,00 Kč	39 000,00 Kč	8 190,00 Kč	47 190,00 Kč
Celkem koordinátor BOZP		---	---	---	---	48 000,00 Kč	10 080,00 Kč	58 080,00 Kč

Rekapitulace	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Koordinátor BOZP	48 000,00 Kč	10 080,00 Kč	58 080,00 Kč
Celkem koordinátor BOZP	48 000,00 Kč	10 080,00 Kč	58 080,00 Kč