

Rozpočet MŠ Kamenka

Zhotovitel:

František Sokol

Jerlochovice 129

742 45 Fulnek

IČO: 751 720 11

Tel:20 739 665 126

Realizace díla :

07/08 2019

		Materiál	Práce
<i>Dlažba</i>	37 m2	14 430,-	13 690,-
<i>Obklad</i>	48 m2	18 720,-	17 760,-
<i>Hrubá omítka</i>	48 m2	10 896,-	7 200,-
<i>Jemná omítka</i>	145 m2	3 900,-	17 400,-
<i>WC</i>	8Ks	20 000,-	4 000,-
<i>Voda</i>		7 000,-	12 000,-
<i>Odpad</i>		5 000,-	8 000,-
<i>Bourání</i>		-	20 000,-
<i>Baterie</i>	1Ks	2 500,-	300,-
<i>Baterie umy.</i>	7Ks	12 600,-	2 100,-
<i>Malba klas.</i>	112m2	2 235,-	3 240,-
<i>Malba omy.</i>	33 m2	3 960,-	1 320,-
<i>Umyvadla</i>	7 Ks	10 500,-	3 500,-
<i>Sifon</i>	7 Ks	4 200,-	2 100,-
<i>Vylévka</i>	1 Ks	3 500,-	500,-
<i>Nátěry</i>		1 500,-	4 000,-
<i>Nivelačka</i>	37 m2	4 440,-	1 480,-
<i>Okna 90/90</i>	5 Ks	12 500,-	11 250,-
<i>Okna 90/130</i>	2 Ks	7 400,-	4 500,-

<i>Odvoz suří</i>		7 500,-	-
<i>Sádrokartón</i>	2,38m2	1 190,-	952,-
<i>Zdění</i>	3,38m2	1 277,-	1 352,-
<i>Sítkování</i>	3,38m2	338,-	439,-
<i>Lišty nerezové</i>	12 Ks		7 800,-
<i>Spárování</i>	85 m2	5 100,-	2 125,-
<i>Zárubně 60</i>	1 Ks	1 000,-	500,-
<i>Zástěny</i>		6 Ks 15 000,-	1 800,-
Přesun hmot -			4 000,-
Celkem:		184 486,-	145 508,-

Vyhotovení díla celkem : 329 994,-