

Položkový rozpočet stavby

Datum: 7.8.2019

Stavba : **201902**

Kopřivnice, Stavební úpravy v areálu VOS, SOS, SOU

Objednatel : VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice

IČO : 601624

DIČ : CZ00601624

Zhotovitel : CHALUPA A SYN s.r.o.

IČO : 25902032

DIČ : CZ25902032

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	264 965,00
DPH	21 %	55 643,00
Cena celkem za stavbu		320 608

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
2.1 Stavební úpravy v dílnách SOU	173 020	0	142 992	30 028	54,0
2.10 Stavební úpravy ve škole SOŠ	40 133	0	33 168	6 965	12,5
2.2 Výměna osvětlení část 2 – dílny SOU	8 919	0	7 371	1 548	2,8
2.3A Stavební úpravy v šatnách spr. budovy SOU	98 536	0	81 435	17 101	30,7
2.3B Rekonstrukce sprch v šatně spr. bud. SOU rekonstrukce sprch.boxů	0	0		0	0,0
2.4 Nová brána pro vstup do dílen SOU	0	0		0	0,0
2.5 Výměna podlah. krytin ve škole SOU + škola SOŠ	0	0		0	0,0
2.6 Vyčištění..podhled. světlíků v dílnách SOU č.3,4	0	0		0	0,0
2.7-2.9 Výměna osvětlení ve škole SOU	0	0		0	0,0
Celkem za stavbu	320 608	0	264 965	55 643	100,0