

## **Dílčí smlouva č. 19/654300049**

pořadové číslo: 5

k rámcové dohodě „*Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2019/2020 - oblast ST Č. Budějovice*“

číslo veřejné zakázky: **65419035**

číslo rámcové dohody objednatele: **E654-S-1314/2019**

číslo rámcové dohody zhotovitele: **102/19 002/210**

Předmět díla (stručný popis požadované práce): **Oprava přejezdu P6093 v km 4,742 (Nemanice)**

*Součástí této dílčí smlouvy je položkový soupis prací oceněný jednotkovými cenami dle přílohy č. 3 rámcové dohody.*

Celková cena díla dle této dílčí smlouvy: **240 055,71 Kč (bez DPH)**

Místo provedení díla: **Obvod ST Č. Budějovice, v úseku Nemanice I - Ševětín**

Předpokládaný termín realizace díla: **14. -15. 8. 2019**

Práce budou prováděny na základě předchozího odsouhlasení zástupcem dodavatele a odběratele dle aktuálních provozních potřeb (havárie, nehody, provozní poruchy atp.) a ostatních okolností (klimatické podmínky atp.).

Osoby uzavírající tuto smlouvu souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Příloha č. 1: Položkový soupis prací

Zpracoval dne: 7. 8. 2019

Odsouhlasil dne: 7. 8. 2019

---

**Ing. Zdeněk Znamenáný**

pověřená osoba objednatele

---

**Ing. Zdeněk David**

pověřená osoba zhotovitele

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 359962

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** fffcd3e5-775f-439a-9ebd-6cd8dc59cab8

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Zdeněk ZNAMENANÝ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 09.08.2019 07:15:00



4ee77daf-1ce2-471b-9f5a-075e765484c8