

Program obnovy přirozených funkcí krajiny  
Managementová opatření na podporu zvláště chráněných, vzácných či lokálně ohrožených druhů  
denních motýlů na území KRNAP a jeho ochranného pásma

## Smlouva o dílo č. POPFK 1180/4/2019

uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku  
č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

### I. SMLUVNÍ STRANY

**1.1 Zhotovitel:** Oldřich Kocek  
Babí 79, 541 01 Trutnov  
**IČO:** 49999753

**1.2 Objednatel:** Správa KRNAP Vrchlabí  
Dobrovského 3  
543 11 Vrchlabí  
**Odpovědný zástupce:** PhDr. Robin Böhnisch, ředitel  
**Odborný garant:** [REDAKCE]  
**IČO:** 088 455  
**DIČ:** CZ00088455

### II. PŘEDMĚT SMLOUVY

**2.1** Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení těchto prací:

#### **Lokalita č. 4 Babí**

k.ú. Babí, p.p.č. 2013 a 2213/1

(dotčené části výše uvedených parcel vyznačeny na mapce, která je součástí smlouvy)

**celková výměra 1,5685 ha**

- Na uvedených pozemcích **Lokality č. 4** bude realizována extenzivní pastva ovcí. Pastva bude probíhat s přihlédnutím k aktuálnímu stavu vegetace tak, aby nedocházelo k poškozování porostu.
- Pastva bude provedena v termínech uvedených níže.
- Pastva bude organizována pod pravidelným dozorem, pomocí elektrických ohradníků; jejich umístění bude měněno podle aktuálního stavu porostu.
- Zhotovitel zajistí stádo všemi možnými prostředky proti úniku zvířat. Zhotovitel nese odpovědnost za škody vzniklé mimo areál pastvy únikem zvířat.
- K organizaci pastvy je možné využít práce vycvičeného pasteveckého psa, pokud nebude ohrožovat obyvatele či návštěvníky národního parku.
- Travní porost musí být řádně spasen dle posouzení odborného garanta.

- Po ukončení pastvy v jednotlivých oplůtcích budou do 14 dnů posekány nedopasky na 50%/80% plochy (viz Příloha č.1), přičemž intenzita ošetření i míra ponechaných nedopasků může být průběžně na místě konzultována s objednatelem.
- Během pastvy nesmí dojít ke znečištění povrchových vod, a to zejména těch, které slouží jako zdroj vody.
- Minimální vzdálenost ohradníku od povrchové vodoteče se stanovuje na dva metry, po skončení pastvy bude toto ochranné pásmo posekáno.
- Zhotovitel rovněž zajistí ochranu soliterních dřevin v pastvině proti okusu, mimo zřejmých mladých náletových dřevin dle pokynů objednatele.
- Veškeré činnosti na pozemcích budou provedeny šetrně, jakékoli poškození vegetačního krytu či technických zařízení bude zhotovitelem konzultováno s odpovědnou osobou objednatele a poté uvedeno do co nejpůvodnějšího stavu.
- Správa KRNAP se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k zajištění činnosti dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje sjednané práce provést v termínu:  
**od 1. 5. do 10. 6. 2019 a od 1. 9. do 31. 10. 2019**

Práce a termíny jsou upřesněny v Příloze č. 1. Termíny uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy jsou termíny optimální.

**2.2** Objednavatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k zajištění činnosti podle čl. 2.1 této smlouvy. Dále se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na uvedené pozemky za účelem provedení prací a výsledky činnosti převzít.

**2.3** Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Pokud zhotovitel použije k provedení díla podle čl. 2.1 jiné věci, je jejich kupní cena zahrnuta v ceně za provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

### **III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

**3.1** Cena je stanovena na základě kalkulace vycházející z Nákladů obvyklých opatření MŽP. V konečné výši činí maximálně:

**65 516,05 Kč** (slovy: **šedesát pět tisíc pět set šestnáct korun českých a pět haléřů**) **bez DPH**, při splnění optimálního termínu realizace opatření dle čl. II této smlouvy, zpožděného v odůvodněných případech max. o 14 dní.


Zpoždění od optimálního termínu realizace opatření o více jak 14 dní, ale ne déle jak o dva měsíce, bude znamenat přesunutí kalkulace ceny za opatření do druhé kategorie cen dle ceníku Správy KRNAP pro bezlesí v aktuálním roce, viz Příloha č. 1.

Zpoždění realizace opatření o více jak dva měsíce od optimálního termínu bude bráno jako neprovedení opatření, tzn. opatření již nemusí být provedena a smluvní strany se shodly, že v těchto případech nebude zhotoviteli uhrazena žádná odměna za takto zpožděně provedené práce.

Zhotovitel je plátcem DPH.

- 3.2 Konečné vyúčtování bude zhotovitelem vystaveno nejpozději do 15. 11. 2019, po předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu.
- 3.3 Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bankovní spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy a fakturovanou částku, tzn. veškeré údaje dle platných právních předpisů.
- 3.4 Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21 dnů po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.
- 3.5 Na lokalitě č.4 má zhotovitel s vlastníkem pozemku uzavřenou platnou pachtovní smlouvu.

#### **IV. SMLUVNÍ POKUTY**



#### **V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

- 5.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace prací, tak i po jejich skončení. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení poskytnutých finančních prostředků v plné výši.
- 5.2 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.



5.3 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

5.4 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha:

- č. 1: Kalkulace nákladů
- č. 2: Náhledová mapa lokality.
- č. 3: Patevní deník

5.5 Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

5.6 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny.

5.7 Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.


5.8 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním smlouvy a jejích dodatků v registru smluv.

3.1. 07. 2019

Ve Vrchlabí dne.....


V BABI ..... dne 2.8. 2019

Za objednatele:



PhDr. Robin Böhnisch, ředitel

Za zhotovitele:



Oldřich Kocek

Za správnost:

č. 09:

