

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 2341/19/KSUS/KHP/TYL
vyřizuje: Petr Tyl
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 51 / 05 / Pdy

ČNES Dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno Kročehlavy

datum: 8. 8. 2019

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: Obj-2015/19

Název: CMS Pdy - letní údržba 12.8. - 31.8. 2019

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	10,00	46 583,19
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	6,00	27 949,92
Vyrovnání SDZ	ks (kus)	6,00	1 292,21
Vyrovnání SDZ	ks (kus)	1,00	215,37
Řez a průklest ze země	ks (kus)	1,00	246,51
Čiš.-odkopem-vrstva 5cm-ručně	m2 (metr čtverečný)	160,00	1 453,94
Rigoly-čišt.nánosu tl.10cm-ruč	bm (běžný metr)	130,00	4 132,28
Kos.tr.por.ručně-kř.kolem přek	m2 (metr čtverečný)	620,00	3 495,94
Řez a průklest ze země	ks (kus)	8,00	1 972,01
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	1,00	310,08
31335 Výměna SDZ dod.tab. - typ E2	ks (kus)	1,00	1 083,33
Likvidace SDZ	ks (kus)	1,00	311,39
Řez a průklest ze země	ks (kus)	3,00	739,51
Řez a průklest ze země	ks (kus)	5,00	1 232,51
Řez a průklest ze země	ks (kus)	7,00	1 725,51
Řez a průklest ze země	ks (kus)	9,00	2 218,52
Řez a průklest ze země	ks (kus)	5,00	1 232,51
Čiš.-odkopem-vrstva 5cm-ručně	m2 (metr čtverečný)	8,00	72,70
Čiš.-odkopem-vrstva 5cm-ručně	m2 (metr čtverečný)	16,00	145,40
Kos.tr.por.ručně-kř.kolem přek	m2 (metr čtverečný)	50,00	281,93
Kos.tr.por.ručně-kř.kolem přek	m2 (metr čtverečný)	660,00	3 721,48
Řez a průklest ze země	ks (kus)	6,00	1 479,01
Řez a průklest ze země	ks (kus)	7,00	1 725,51

Vyrovnání SDZ	ks (kus)	3,00	646,11
Kos.tr.por.ručně-kř.kolem přek	m2 (metr čtverečný)	120,00	676,64
Čištění příkop.a svahů od odpadků ručn	hod (hodina)	8,00	3 010,00

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 89 217,67

Celková částka s DPH: 107 953,51

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

CMS Poděbrady - letní údržba 12.8. - 31.8. 2019

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Petr Tyl
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	III / 330 16 Pdy - Křečkov - kříž. II / 330	t (tuna)	10,00	3 849,85 Kč	38 498,50 Kč	46 583,19 Kč	31. 8. 2019
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	III / 328 12 Libice n.C.	t (tuna)	6,00	3 849,85 Kč	23 099,10 Kč	27 949,92 Kč	31. 8. 2019
31360	Vyrovnání SDZ	II / 329 Poděbrady - Netřebice	ks (kus)	6,00	177,99 Kč	1 067,94 Kč	1 292,21 Kč	31. 8. 2019
31360	Vyrovnání SDZ	II / 330 Netřebice	ks (kus)	1,00	177,99 Kč	177,99 Kč	215,37 Kč	31. 8. 2019
82310	Řez a průklest ze země	II / 329 Kouty	ks (kus)	1,00	203,72 Kč	203,72 Kč	246,51 Kč	31. 8. 2019
20140	Čiř.-odkopem-vrstva 5cm-ručně	II / 331 Nbk - Poděbrady	m2 (metr čtverečný)	160,00	7,51 Kč	1 201,60 Kč	1 453,94 Kč	31. 8. 2019
53121	Rigoly-čiřt.náosu tl.10cm-ruč	II / 331 Nbk - Poděbrady	bm (běžný metr)	130,00	26,27 Kč	3 415,10 Kč	4 132,28 Kč	31. 8. 2019
84840	Kos.tr.por.ručně-kř.kolem přek	II / 331 Nbk - Poděbrady	m2 (metr čtverečný)	620,00	4,66 Kč	2 889,20 Kč	3 495,94 Kč	31. 8. 2019
82310	Řez a průklest ze země	II / 331 Nbk - Poděbrady	ks (kus)	8,00	203,72 Kč	1 629,76 Kč	1 972,01 Kč	31. 8. 2019
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	II / 331 Nbk - Poděbrady	ks (kus)	1,00	256,26 Kč	256,26 Kč	310,08 Kč	31. 8. 2019
31338	31335 Výměna SDZ dod.tab. - typ E2	II / 331 Nbk - Poděbrady	ks (kus)	1,00	895,31 Kč	895,31 Kč	1 083,33 Kč	31. 8. 2019
31910	Likvidace SDZ	II / 331 Nbk - Poděbrady	ks (kus)	1,00	257,34 Kč	257,34 Kč	311,39 Kč	31. 8. 2019
82310	Řez a průklest ze země	II / 611 Poděbrady - Choťanky	ks (kus)	3,00	203,72 Kč	611,16 Kč	739,51 Kč	31. 8. 2019
82310	Řez a průklest ze země	II / 125 V.Osek - kříž. I/32	ks (kus)	5,00	203,72 Kč	1 018,60 Kč	1 232,51 Kč	31. 8. 2019
82310	Řez a průklest ze země	III / 328 1 Libice n. C.	ks (kus)	7,00	203,72 Kč	1 426,04 Kč	1 725,51 Kč	31. 8. 2019
82310	Řez a průklest ze země	III / 328 12 Libice n.C. - Choťanky - Pátek	ks (kus)	9,00	203,72 Kč	1 833,48 Kč	2 218,52 Kč	31. 8. 2019
82310	Řez a průklest ze země	III / 329 17 Pátek - Křečkov	ks (kus)	5,00	203,72 Kč	1 018,60 Kč	1 232,51 Kč	31. 8. 2019
20140	Čiř.-odkopem-vrstva 5cm-ručně	III / 329 17 Pátek - Křečkov	m2 (metr čtverečný)	8,00	7,51 Kč	60,08 Kč	72,70 Kč	31. 8. 2019

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
20140	Čiř.-odkopem-vrstva 5cm- ručně	III / 330 16 Pdy - Křečkov - křiř. II / 330	m2 (metr čtverečný)	16,00	7,51 Kč	120,16 Kč	145,40 Kč	31. 8. 2019
84840	Kos.tr.por.ručně-křiř.kolem přek	III / 330 16 Křečkov - křiř. II / 330	m2 (metr čtverečný)	50,00	4,66 Kč	233,00 Kč	281,93 Kč	31. 8. 2019
84840	Kos.tr.por.ručně-křiř.kolem přek	II / 611 Poděbrady	m2 (metr čtverečný)	660,00	4,66 Kč	3 075,60 Kč	3 721,48 Kč	31. 8. 2019
82310	Řez a průklest ze země	III / 329 18 Úmyslovice - Pátek	ks (kus)	6,00	203,72 Kč	1 222,32 Kč	1 479,01 Kč	31. 8. 2019
82310	Řez a průklest ze země	III / 329 22 Netřebice - Úmyslovice	ks (kus)	7,00	203,72 Kč	1 426,04 Kč	1 725,51 Kč	31. 8. 2019
31360	Vyrovnání SDZ	III / 329 22 Netřebice - Úmyslovice	ks (kus)	3,00	177,99 Kč	533,97 Kč	646,11 Kč	31. 8. 2019
84840	Kos.tr.por.ručně-křiř.kolem přek	III / 329 21 Kouty - křiř. Ostrov	m2 (metr čtverečný)	120,00	4,66 Kč	559,20 Kč	676,64 Kč	31. 8. 2019
52097	Čiřtění příkop.a svahů od odpadků ručn	II / 331 Nbk - Poděbrady	hod (hodina)	8,00	310,95 Kč	2 487,60 Kč	3 010,00 Kč	31. 8. 2019