

Jan Cihlář
Dlouhý Újezd 154
347 01 TACHOV

CENOVÁ NABÍDKA

Výměna lina v pokojích č.: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, kulturní místnost velká 1. patro, kuchyňka 1.patro, šatna uklízeček 1.patro, denní místnost pracovníků v sociálních službách, kancelář sociální pracovníce, mandlovna, denní místnost údržby

- demontáž a likvidace původní krytiny vč. podkladu	15.264,- Kč
- nivelační stěrka vč. montáže	82.500,- Kč
- penetrace	8.400,- Kč
- PVC krytina 508,8 m ²	190.800,- Kč
- PVC sokl	7.000,- Kč
- lepidlo na PVC	14.025,- Kč
- pokládka PVC krytiny	35.616,- Kč
- montáž PVC soklu	12.250,- Kč
- přechodové lišty	5.500,- Kč
- montáž přechod. lišt	1.800,- Kč
- manipulační poplatek vč. odpadu	7.000,- Kč

Součet: 380.155,- Kč

Výměna lina v kanceláři vedoucí přímé péče

- demontáž a likvidace původní krytiny vč.podkladu	744,- Kč
- penetrace	1.120,- Kč
- nivelační stěrka vč. montáže	4.620,- Kč
- PVC krytina 24,8 m ²	9.300,- Kč
- PVC sokl	360,- Kč
- lepidlo na PVC	660,- Kč
- pokládka PVC	1.736,- Kč
- montáž PVC soklu	630,- Kč
- přechodová lišta	250,- Kč

Součet: 19.420,- Kč

Celkem bez DPH	399.575,00 Kč
DPH 15%	59.936,25 Kč
CELKEM:	459.511,25 Kč

V Dlouhém Újezdě 07. 08. 2019