

Domov ve Věži



příspěvková organizace
Věž 1
582 56
IČO: 60128089
tel. [REDACTED]
www.domov-vez.cz
[REDACTED]

Kraj Vysočina



Držitel poděkování
hejtmana Kraje
Vysočina za přínos
v oblasti společenské
odpovědnosti

2016

Č.j.: DVEZ/0473/2019

Výtisk číslo: 2

Počet listů: 5

Pro spis

Věc: ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI PODKROVÍ V DOMOVĚ VE VĚŽI ČP.1

uzavřená dle NOZ

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Domov ve Věži, příspěvková organizace

se sídlem: Věž 1

zastoupený: Ing. Vladimírem Fričem - ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat ve věcech technických:

Libor Havel, tel: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 60128089

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel studie: STAVOTHERM - PROJEKCE, spol. s r.o.

Obchodní název: STAVOTHERM - PROJEKCE, spol. s r.o.

se sídlem: Žižkova 1666, 580 01 Havlíčkův Brod

zastoupený: Ing. Pavel Křehlík -jednatel společnosti

Osoby pověřené jednat ve věcech technických:

Ing. Pavel Křehlík, Ing. Aneta Kubátová

Bankovní spojení: Fio banka a.s.

Č. účtu: [REDACTED]

IČO: 252 85 122

DIČ: CZ252 85 122

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(dále jen **Zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 1724a násl. zákona č. 89/2012 Sb., **Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“)** se řídí tímto zákonem a **zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“)** a uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o zhotovení studie (dále jen „**smlouva**“).

Článek 2 **Předmět a rozsah smlouvy**

Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat dokumentaci pro stavební povolení včetně projednání s odbory státní správy na akci "Změna užívání části podkroví v Domově ve Věži čp.1"

Projektová dokumentace bude vyhotovena v 5 výtiscích.

Předpokládaná skladba projektové dokumentace:

- A) Průvodní zpráva
- B) Souhrnná technická zpráva
- C) Situace stavby
 - C1 – Situační výkres širších vztahů
 - C2 – Koordinační situace
 - C3 – Katastrální situační výkres

D) Dokumentace stavebních objektů
Objekt SO.01

D1.1 Architektonicko stavební řešení

S.0 Technická zpráva – stavební část

S.1 Půdorys podkroví

S.2 Řez A-A

S.3 Řez B-B

S.9 Pohled jižní

S.10 Pohled severní

S.11 Pohled západní

D1.2 Stavebně konstrukční řešení

Technická zpráva

D1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Technická zpráva

Výkresová část

D1.4 Technika prostředí staveb

SO.01 Zdravotechnika – (vodovod, kanalizace)

Technická zpráva – vodovod

Půdorys podkroví – rozvody vnitřních rozvodů vody

Technická zpráva – kanalizace

Půdorys podkroví – rozvody vnitřních rozvodů kanalizace

SO.01 Ústřední vytápění

Technická zpráva

Půdorys 1.NP,2.NP – rozvody ÚT

SO.01 Elektroinstalace

Technická zpráva – elektroinstalace

Půdorys podkroví –rozvody silnoprůdu

E) Dokladová část

- 2.1.** Předmětem této smlouvy je též závazek Objednatele provedenou službu dle čl. 2, převzít a zaplatit Zhotoviteli jen za bezvadné provedení studie dohodnutou smluvní cenu dle této Smlouvy a způsobem stanoveným v příslušné části Smlouvy.
- 2.2.** Fakturovat bude Zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto Smlouvou a příslušnou částí Smlouvy.

Článek 3

Čas a místo plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provádět úkony uvedené v čl. 2 do 29.11.2019.
- 3.2. Místo plnění: *Domov ve Věži*.
- 3.3. Objednatel je povinen přistoupit na úhradu zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:
 - a) dojde-li během realizace studie ke změně rozsahu a druhu prací na žádost Objednatele,
 - b) nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně Objednatele,

Článek 4

Cena studie

- 4.1. Smluvní strany se dohodly na Ceně za provedení studie podle čl. 2 této Smlouvy ve výši:

60.500,-Kč	Bez DPH
73.205,-Kč	S DPH 21%

- 4.2. V Ceně jsou obsaženy všechny práce, a služby nutné k řádnému splnění Smlouvy.
- 4.3. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
- 4.4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této Smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této Smlouvy, je Zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat Objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě. Podmínky pro změnu nabídkové ceny z jiných důvodů, než z důvodu uvedeného v tomto bodě jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 4.5. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Článek 5

Platební a fakturační podmínky

- 5.1. Další platební a fakturační podmínky jsou uvedeny v příslušné části všeobecných OP. Splatnost faktury 14 dní.

Článek 6

Další ujednání

- 6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

Článek 7

Závěrečná ujednání

- 7.1. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu na internetovém profilu Objednatele v souladu se **zákonem č. 137/2006 Sb.**, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou přednostně řešit smírnou cestou. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 7.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 7.4. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 7.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními NOZ.
- 7.6. Smlouva je vyhotovena ve 2výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 1 a Zhotovitel 1 vyhotovení.
- 7.7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 7.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Havlíčkově
Brodě


dne: 6.8.2019

Ve Věži dne:


7/8/19

Zhotovitel:

Objednatel:



Ing. Pavel Křehlík
jednatel



STAVOTHERM
-PROJEKT s.r.o.
Žitná 14
580 01 Havlíčkův Brod
DIČ: CZ021212121

Domov ve Věži
příspěvková organizace
582 56 Věž
tel.: [redacted]
IČO: 60 12 80 89