



CENOVÁ NABÍDKA

Číslo: (uvádějte ve veškerém písemném styku)	2011/181212	
Vystavil:	Ing. Robert Janko	
Tel.:	725 448 187	
Datum:	12.12.2018	
Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o. Divize automatizace silniční techniky Křížkova 32 612 00 Brno IČ: 48029483 DIČ: CZ48029483 obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14616		Poptávající: Město Říčany Odbor rozvoje města Masarykovo náměstí 53/40 251 01 Říčany IČO: 00240702 DIČ: CZ00240702
Zodpovědná osoba:	Ing. Robert Janko	Kontaktní osoba: Ing. David Michalíčka
Tel.:	725 448 187	Telefon: 722 948 361
Email:	janko.robert@azd.cz	Email: david.michalicka@ricany.cz

KAMENICE - OLEŠOVICE - Přesun stožáru

RedCon - K1, P2, K4		
MATERIÁL		
	Počet	J. cena
Demontáž stožáru měření rychlosti	1 kpl	10 000,00 Kč
Montáž stožáru měření rychlosti	1 kpl	10 000,00 Kč
Přesun technologie	dle smlouvy	48 100,00 Kč
CELKEM MATERIÁL bez DPH		68 100,00 Kč
MONTÁŽ	Počet	J. cena
Zakreslení referenční čáry	1 kpl	1 900,00 Kč
Geodetické zaměření	1 kpl	10 000,00 Kč
Metrologické ověření	1 kpl	40 000,00 Kč
CELKEM MONTÁŽ bez DPH		51 900,00 Kč
CELKEM bez DPH		120 000,00 Kč

Přesun stožáru je uvažován v rámci stávající kabelové trasy.

Práce neobsahují případné výkopové trasy pro zajištění napájení mimo stávající kabelovou trasu.

Přesun stávajícího svítidla VO zajistí správce VO Kamenice.

Délka realizace stavebních prací:

1 týden

Termín zahájení prací:

leden dle klimatických podmínek

CELKEM bez DPH	120 000,00 Kč
CELKEM s DPH	145 200,00 Kč

Vypracoval:

Ing. Robert Janko

Platnost do:

30.6.2018


AŽD Praha s.r.o.
Divize Automatizace Silniční Techniky
Křížkova 32
612 00 Brno