

Položkový rozpočet

Zakázka: **ZUŠ Třinec - změna užívání 1.PP**

Místo: **Místnost č.0.09-Učebna**

Objednatel: **Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvek** IČ: **61955574**
Třanovského 596 DIČ:
73961 Třinec-Staré Město

Zhotovitel: **Babjarčík s.r.o.** IČ: **277 900 37**
Oldřichovice 199 DIČ: **CZ 27790037**
739 61 Třinec

Vypracoval: **Babjarčík**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			37 670,83
PSV			103 394,08
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			141 064,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	141 064,91 CZK
Základní DPH	21 %	29 623,63 CZK

Zaokrouhlení 0,46 CZK

Cena celkem s DPH 170 689,00 CZK

v Třinci dne 5.8.2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Úprava povrchu vnitřní	HSV			10 433,40
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			6 462,34
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 579,35
711	Izolace proti vodě	PSV			762,21
721	Vnitřní kanalizace	PSV			5 308,91
725	Zařizovací předměty	PSV			5 099,20
763	Dřevostavby	PSV			19 408,77
766	Konstrukce truhlářské	PSV			13 706,72
776	Podlahy povlakové	PSV			15 434,75
781	Obklady keramické	PSV			42 838,07
783	Nátěry	PSV			250,00
784	Malby	PSV			585,45
699	Staveništní přesun hmot	HSV			231,14
741	Montáž elektro	HSV			15 964,60
Cena celkem					141 064,91

Položkový rozpočet

Zakázka: **ZUŠ Třinec - změna užívání 1.PP Místnost č.0.13**

Misto **Úklidová místnost + příruční sklad**

Objednatel: **Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspě** IČ: **61955574**
Třanovského 596 DIČ:
73961 Třinec-Staré Město

Zhotovitel: **Babjarčík s.r.o.** IČ: **277 900 37**
Oldřichovice 199 DIČ: **CZ 27790037**
739 61 Třinec

Vypracoval: **Babjarčík**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	16 937,02
PSV	35 961,73
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	52 898,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	52 898,75 CZK
Základní DPH	21 %	11 108,74 CZK

Zaokrouhlení -0,49 CZK

Cena celkem s DPH 64 007,00 CZK

v Třinci dne 5.8.2019

 Za zhotovitele _____
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Úprava povrchu vnitřní	HSV			7 706,16
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			5 066,61
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 128,37
711	Izolace proti vodě	PSV			953,01
721	Vnitřní kanalizace	PSV			1 521,04
722	Vnitřní vodovod	PSV			4 790,45
725	Zařizovací předměty	PSV			14 922,40
776	Podlahy povlakové	PSV			7 993,70
781	Obklady keramické	PSV			2 522,25
784	Malby	PSV			3 258,88
699	Staveništní přesun hmot	HSV			35,88
Cena celkem					52 898,75

Položkový rozpočet

Zakázka: **ZUŠ Třinec - změna užívání 1.PP Chodby 0.10 a 0.11**

Misto **Chodby 0.10 a 0.11**

Objednatel: **Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspě** IČ: **61955574**
Třanovského 596 DIČ:
73961 Třinec-Staré Město

Zhotovitel: **Babjarčík s.r.o.** IČ: **277 900 37**
Oldřichovice 199 DIČ: **CZ 27790037**
739 61 Třinec

Vypracoval: **Babjarčík**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	4 090,89
PSV	5 259,62
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	9 350,51

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 350,51 CZK
Základní DPH	21 %	1 963,61 CZK

Zaokrouhlení -0,12 CZK

Cena celkem s DPH 11 314,00 CZK

v **Třinci** dne **5.8.2019**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			451,17
61	Úprava povrchu vnitřní	HSV			479,91
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			57,75
64	Výplně otvorů	HSV			1 890,14
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 127,78
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 142,72
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 142,50
776	Podlahy povlakové	PSV			777,68
783	Nátěry	PSV			250,00
784	Malby	PSV			946,72
699	Staveništní přesun hmot	HSV			84,14
Cena celkem					9 350,51