



**Národní památkový ústav**, státní příspěvková organizace  
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,  
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,  
zastoupen: Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou  
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 310009-60039011/0710  
(dále jen „**NPÚ**“)

a

**GEMA ART International s.r.o.**  
zapsaný v obchodní rejstříku vedená u Městského soudu v Praze zn. C 305517  
se sídlem: Haštalská 760/27, Staré Město, 110 00 Praha 1  
IČO: 07687672  
Zastoupený: xxxx, jednatelem  
bankovní spojení: MONETA Money Bank, č. ú.:219154178/0600  
(dále jen „**GEMA ART**“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu s ust. § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

#### **smlouvu o poskytnutí služby:**

#### **Preambule**

NPÚ hodlá na základě pomoci Vlády České republiky a v rámci realizace programu asistence Iráku koordinovaného Ministerstvem zahraničních věcí České republiky realizovat vzdělávací program pro irácké specialisty v oblasti památkové péče (dále též jen „Projekt“). Projekt bude realizovat NPÚ ve spolupráci s Iráckým institutem pro ochranu památek a kulturního dědictví v Erbilu (dále jen „Irácký institut“) a generálním konzulátem České republiky v Erbilu. Cílem Projektu je proškolit v severním Iráku irácké odborníky - památkáře, kteří budou své na základě Projektu nabyté zkušenosti předávat dále a dohlížet na obnovu památek zejména v oblastech dokumentace, evidence, konzervace, restaurování a preventivní péče. Dalšími subjekty spolupracujícími na Projektu je GEMA ART a odborníci z Cyrilo-metodějské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL), Fakulty restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli (FRPU), Orientálního ústavu AVČR (OU) a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR (UTAM). Tato smlouva o poskytnutí služby je uzavírána za účelem realizace uvedeného Projektu, jehož detailní popis je uveden v příloze č. 1.

#### **I. Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za kterých GEMA ART poskytne NPÚ plnění specifikované v příloze č. 2 této smlouvy (dále jen „služba“).
2. GEMA ART se zavazuje poskytnout službu řádně, kvalitně a včas. NPÚ se zavazuje za řádně poskytnutou službu včas zaplatit cenu sjednanou podle této smlouvy.

#### **II. Doba a místo plnění a další podmínky**

1. GEMA ART se zavazuje v termínu do 11. 10. 2019 poskytnout služby uvedené v bodu I. této smlouvy. Vzdělávací část Projektu se bude realizovat od 15. 9. do 10. 10. 2019.
2. Místem plnění je Irák, pro přednášky a workshopy je jím Institut pro ochranu památek a kulturního dědictví v Erbilu. Místem plnění pro exkurze jsou Alqosh v provincii Ninive a kláštery v regionu Kurdistán.
3. NPÚ sdělí nejpozději do 20. 8. 2019 GEMA ART prostřednictvím kontaktních osob seznam materiálů a podkladů, které GEMA ART zajistí (nakoupí) za účelem realizace Projektu a dále zajistí přepravu tohoto materiálu na místo plnění.

#### **III. Cena a platební podmínky**

1. Smluvní strany sjednaly, že cena jednotlivých částí služby dle specifikace v čl. I odst. 1 této smlouvy o dílo je specifikovaná v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
2. Celková cena služby a plnění dle této smlouvy činí 661 000,00 Kč. Ke smlouvě nebude připočteno DPH, neboť místem plnění je Irák. Sjednaná cena služby je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje provedení a poskytnutí služby, jakož i veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé GEMA ART v souvislosti s poskytnutím služby. Změna ceny je možná pouze na základě písemného dodatku a v souladu s platnými právními předpisy. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.
3. Po řádném poskytnutí služby vystaví GEMA ART na úhradu služby bez zbytečného odkladu daňový doklad (fakturu) se splatností 21 dní ode dne jejího doručení NPÚ.



4. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti, jinak je NPÚ oprávněn jej vrátit s tím, že GEMA ART je poté povinen vystavit nový s novým termínem splatnosti. V takovém případě není NPÚ v prodlení s úhradou.
5. NPÚ je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu, jestliže se GEMA ART stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem dle zákona o dani z přidané hodnoty.
6. GEMA ART prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není vedena v registru nespolehlivých plátců DPH. GEMA ART se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že se GEMA ART stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit NPÚ neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala) na email NPÚ uvedený v hlavičce této smlouvy. V případě porušení oznamovací povinnosti je GEMA ART povinen uhradit NPÚ jednorázovou smluvní pokutu ve výši částky odpovídající výši DPH připočtené k celkové ceně služby.

#### IV. Společná a závěrečná ustanovení

1. Pověřenou osobou k jednání ohledně realizace této smlouvy je za GEMA ART: xxxx, tlf. +420 xxxx; +420 xxxx e-mail: xxxx
2. Pověřenou osobou k jednání ohledně realizace této smlouvy je za NPÚ: xxxx, tlf. +420 xxxx, +420 xxxx, e-mail: xxxx.
3. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.
7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní a že vzájemně plnění dle této smlouvy.
8. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet služeb

Příloha č. 2: Obsahová náplň Projektu

V \_\_\_\_\_, dne

V \_\_\_\_\_, dne

.....  
Ing. arch. Naděžda Goryczková  
Národní památkový ústav

.....  
xxxx  
GEMA ART International s.r.o.

## KURZ - PŘÍČINY DEGRADACE A ZÁCHRANA HISTORICKÝCH STAVEBNÍCH PAMÁTEK

I. Blok	Historické stavební materiály a jejich degradace, stavebně technické průzkumy
<b>Délka trvání:</b>	1 týden (4 dny výuka, 1 den exkurze, 8 h/den = celkem 40 h)
<b>Témata:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hlavní historická pojiva a jejich vlastnosti – jílové malty, sádra, vápno, pucolánové přísady, hydraulická pojiva (<b>2 dny v dopoledním bloku</b>)</li> <li>2. Degradace porézních anorganických materiálů – transport vody, mechanické poruchy, roztažnost, působení vodorozpuštěných solí, chemická koroze, základy biologické degradace (<b>1 den v dopoledním bloku</b>)</li> <li>3. Základy stavebně technického průzkumu historických objektů a jejich ruin – identifikace a dokumentace vad a poruch, analýza vad a poruch, diagnostika použitých materiálů – identifikace, popis a hodnocení stavu, diagnostika konstrukcí zajišťujících stabilitu objektu – identifikace nosného systému, popis a hodnocení stavu, diagnostika okolního prostředí, analýza zatížení nebo působení vnějších faktorů. Technické prostředky a metody pro diagnostiku památkových objektů apod. (<b>1 den</b>)</li> </ol>
<b>Praktické ukázky (vždy v odpolední části výuky):</b>	<p>Příprava a jednoduchá aplikace různých typů malt na bázi sádry, vápna, hydraulického vápna a vzdušného vápna s pucolánovými přísadami (<b>2 dny</b>)</p> <p>Ukázky transportu i měření obsahu vlhkosti /nasákavosti v různých typech porézních anorganických materiálů, ukázka působení vodorozpuštěných solí, měření pH povrchu stavebních materiálů, ukázka modelové chemické koroze na různých typech materiálů (<b>2 dny</b>)</p>
<b>Exkurze (1 den):</b>	Citadela v Erbilu, Minaret Choli, historické objekty v okolí

II. Blok	Historické stavební památky, metody jejich výzkumu, dokumentace a evidence
<b>Délka trvání:</b>	1 týden (4 dny výuka, 1 den exkurze, 8 h/den = celkem 40 h)
<b>Témata:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Charakter a specifika nemovitých památek (se zaměřením na severní Irák a Kurdistán) – historický vývoj, přehled forem, architektonický detail, stav dochování, detailní případové studie.</li> <li>5. Metody výzkumu a dokumentace nemovitých památek: základní formy dokumentace a metody jejich pořizování, základy stavební stratigrafie, stavebně archeologický výzkum a operativní dokumentace, úvod do jednoduchých terénních dokumentačních metod, mapování, planimetrie, jednosnímková fotogrammetrie a 3D modelování. Podoba výstupů.</li> <li>6. Principy stavebněhistorického průzkumu (SHP) a operativního průzkumu a dokumentace (OPD). Seznámení se základy a cíli terénního výzkumu, stavební dokumentací a dalšími výzkumnými metodami. Úvod do přípravy a zpracování jednoduché stavební dokumentace s důrazem na operativní průzkum, finalizace výstupů a další nakládání s daty.</li> <li>7. Evidence památek, IT systémů, databází: seznámení se s principy a způsoby sepisování a evidence památek, klasifikace druhů památek a způsoby členění, využití digitální dokumentace, možnosti jednotného informačního systému na příkladu informačního systému Národního památkového ústavu</li> </ol>
<b>Exkurze (1 den):</b>	Koya – ukázka torzální (archeologizované) architektury a intaktního souboru městské historické architektury, terénní kurz stavebně archeologické dokumentace, mapování, fotogrammetrie, operativní dokumentace.



III. Blok	Základy restaurátorského a materiálového průzkumu, základy metod restaurování stavebních památek a povrchu historické architektury I.
<b>Délka trvání:</b>	1 týden (4 dny výuka, 1 den exkurze, 8 h/den = celkem 40 h)
<b>Témata:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>8. Základy metod průzkumu stavebních památek a povrchu historické architektury – popis a dokumentace stavu, použitých materiálů, mapování poškození, odběr vzorků, základní metody terénního i laboratorního průzkumu (<b>2 dny v dopoledním bloku</b>)</li><li>9. Koncepce obnovy stavebních památek, podmínky pro rekonstrukci, konzervaci nebo zhotovení replik staveb</li><li>10. Základy metod restaurování stavebních památek a povrchu historické architektury I. – čištění, odsolování, strukturální konsolidace (<b>2 dny v dopoledním bloku</b>)</li></ol>
<b>Praktické ukázky (vždy v odpolední části výuky):</b>	Ukázky jednoduchých metod terénního průzkumu ( <b>2 dny</b> ) Modelové příklady vybraných metod čištění, odsolování a strukturální konsolidace
<b>Exkurze (1 den):</b>	Alqosh a kláštery v okolí

IV. Blok	Základy metod restaurování stavebních památek a povrchu historické architektury II., základy metod statického zabezpečení stavebních památek
<b>Délka trvání:</b>	1 týden (4 dny výuka, 1 den exkurze, 8 h/den = celkem 40 h)
<b>Témata:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>11. Základy restaurování stavebních památek a povrchu historické architektury II. – injektáž dutin, doplňování, povrchové úpravy (<b>1-2 dny</b>)</li><li>12. Materiály pro rekonstrukci staveb, úvod do zdících materiálů pro cihelné a kamenné stavby (<b>1-2 dny v dopoledním bloku</b>).</li><li>13. Základy metod statického zabezpečení stavebních památek – typy poruch, možnosti stabilizace (<b>2 dny v dopoledním bloku</b>)</li><li>14. Rekonstrukční a stavební zásahy a jejich limity ve vztahu k zachování autenticity architektonických památek</li></ol>
<b>Praktické ukázky (vždy v odpolední části výuky):</b>	Modelové příklady vybraných metod injektáže, doplňování, povrchové úpravy ( <b>2 dny</b> )
<b>Exkurze (1 den):</b>	Dohuk, Jezídké památky, Lalish

Příloha č. 2

Položkový rozpočet poskytnutých služeb

<b>Služby spojené s přípravou a zajištěním projektu v Iráku: září – říjen 2019</b>			
<b>Popis</b>	<b>Jedn. Cena</b>	<b>Jednotek / dnů</b>	<b>Cena položky</b>
Přípravná koordinace v Iráku	22 000,00 Kč	7	154 000,00 Kč
Management kurzu	219 000,00 Kč	1	219 000,00 Kč
Jazykově vybavená kontaktní osoba (Angl., Arab., Kurd.)	73 000,00 Kč	1	73 000,00 Kč
Zajištění místní komunikace	25 000,00 Kč	1	25 000,00 Kč
Místní odborní průvodci pro 4 exkurse	8 000,00 Kč	4	32 000,00 Kč
Doprava v Iráku pro potřeby kurzu a lektorů včetně 4 exkursí	9 250,00 Kč	4	37 000,00 Kč
Materiál pro praktická cvičení	53 000,00 Kč	1	53 000,00 Kč
Zajištění technických zařízení	23 000,00 Kč	1	23 000,00 Kč
Vytištění a drobné úpravy učebních tiskovin a certifikátů pro uchazeče v Iráku	10 000,00 Kč	1	10 000,00 Kč
Reprezentační předměty dle pokynů NPÚ, závěrečný ceremoniál a reprezentace Projektu v Iráku	35 000,00 Kč	1	35 000,00 Kč
<b>Celkem:</b>			<b>661 000,00 Kč</b>