

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	174 422,18	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	6 279,20	1 744,22
Montáž - materiál		725 308,68
Montáž - práce		440 387,31
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>180 701,37</b>	<b>1 167 440,22</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		69 941,76
Nátěry		0,00
Zemní práce		88 929,55
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		889,30
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>180 701,37</b>	<b>1 327 200,83</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>1 507 902,20</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>1 507 902,20</b>
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	316 659,50
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>1 824 561,70</b>
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
<b>Součty odstavců</b>	<b>Materiál</b>	<b>Montáž</b>
Specifikace dodávky 5.rmo.1	70 735,82	0,00
Specifikace dodávky 5.rmo.2	68 108,12	0,00
Specifikace dodávky RS5.OR	35 578,23	0,00
Dodávky	174 422,18	0,00
Elektromontáže	725 308,68	440 387,31
Zemní práce	0,00	88 929,55
<b>Seznam výrobců</b>	<b>0</b>	