

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **MIKULÍK192| Stavební úpravy v 5.np budovy č. 26 KNTB Zlín**

Zadavatel **Krajská nemocnice T. Bati, a. s.**
Havlíčkovo nábřeží 600
76001 Zlín

IČO: **27661989**

DIČ: **CZ27661989**

Zhotovitel: **RAPOS, spol. s r.o.**
Palackého 529 - Všetuly
769 01 Holešov

IČO: **25504487**

DIČ: **CZ25504487**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			981 721,56
PSV			988 695,78
MON			0,00
Vedlejší náklady			120 600,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 091 017,34

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 091 017,34 CZK
Základní DPH	21 %	439 114,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,34 CZK

Cena celkem s DPH

2 530 131,00 CZK

v _____

dne

12.8.2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	120 600	25 326	145 926	6
00	VRN	0	120 600	25 326	145 926	6
01	Stavební úpravy, bourací práce	0	1 970 417	413 788	2 384 205	94
01a	Bourací práce	0	417 110	87 593	504 703	20
01b	Stavební práce	0	1 553 307	326 195	1 879 502	74
Celkem za stavbu		0	2 091 017	439 114	2 530 131	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			117 740,59	6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			10 130,13	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			68 819,29	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 309,62	0
64	Výplně otvorů	HSV			175 617,05	8
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			51 406,01	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			57 537,76	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			203 275,31	10
99	Staveništní přesun hmot	HSV			34 287,54	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 698,09	0
725	Zařizovací předměty	PSV			95 708,99	5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			321 844,69	15
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			29 560,71	1
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			815,47	0
776	Podlahy povlakové	PSV			271 556,01	13
781	Obklady keramické	PSV			90 264,01	4
783	Nátěry	PSV			3 863,74	0
784	Malby	PSV			172 384,07	8
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			261 598,26	13

VN	Vedlejší náklady	VN			120 600,00	6
Cena celkem					2 091 017,34	100