

Smlouva o dílo č. PPK 1495/1/2019

uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel:	David Mlejnek Královec 40 542 03
IČO:	682 55 730
Bankovní spojení:	[REDACTED]
Doručovací adresa:	Velká Upa 181 Pec pod Sněžkou 542 21
1.2 Objednatel:	Správa KRNAP Vrchlabí Dobrovského 3 543 11 Vrchlabí
Odpovědný zástupce:	PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
Odborný garant:	[REDACTED]
IČO:	00088 455
DIČ:	CZ00088455
Bankovní spojení:	[REDACTED]

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení těchto prací:

Akce 1495 Černá hora - Horský hotel

k.ú. Černá Hora v Krkonoších, p.p.č.: 271/1, 271/2, 271/3, 272/1, 275/1, 275/2, 276/1

(dotčené části výše uvedených parcel vyznačeny na mapce, která je součástí smlouvy)

celková výměra 4,25 ha

- Na uvedených pozemcích **Akce 1495** bude proveden pokos travní hmoty lehkou mechanizací a křovinořezem. Posečená travní hmota bude uklizena a odvezena z místa na deponie zhotovitele.
- Na předem objednatelem vyznačených místech budou ponechány neposečené plochy, jako refugium pro bezobratlé živočichy.
- Veškeré činnosti na pozemcích budou provedeny šetrně, jakékoli poškození vegetačního krytu či technických zařízení bude zhotovitelem konzultováno s odpovědnou osobou objednatele a poté uvedeno do co nejpůvodnějšího stavu.

Zhotovitel se zavazuje sjednané práce provést **do 31. 8. 2018.**

Práce a termíny jsou upřesněny v Příloze č. 1. Termíny uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy jsou termíny optimální.

2.2 Objednavatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k zajištění činnosti podle čl. 2.1 této smlouvy. Dále se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na uvedené pozemky za účelem provedení prací a výsledky činnosti převzít.

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Pokud zhotovitel použije k provedení díla podle čl. 2.1 jiné věci, je jejich kupní cena zahrnuta v ceně za provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cena je stanovena na základě kalkulace vycházející z Nákladů obvyklých opatření MŽP. V konečné výši činí maximálně:

Akce 1495 Černá hora - Horský hotel: 81 063,25 Kč (slovy: osmdesát jedna tisíc šedesát tři korun českých a dvacet pět haléřů) bez DPH, při splnění optimálního termínu realizace opatření dle čl. II této smlouvy, zpožděného v odůvodněných případech max. o 14 dní.

Zpoždění od optimálního termínu realizace opatření o více jak 14 dní, ale ne déle jak o dva měsíce, bude znamenat přesunutí kalkulace ceny za opatření do druhé kategorie cen dle ceníku Správy KRNAP pro bezlesí v aktuálním roce, viz Příloha č. 1.

Zpoždění realizace opatření o více jak dva měsíce od optimálního termínu bude bráno jako neprovedení opatření, tzn. opatření již nemusí být provedena a smluvní strany se shodly, že v těchto případech nebude zhotoviteli uhrazena žádná odměna za takto zpožděně provedené práce.

3.2 Konečné vyúčtování bude zhotovitelem vystaveno nejpozději do 15. 11. 2019, po předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu.

3.3 Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bankovní spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy a fakturovanou částku, tzn. veškeré údaje dle platných právních předpisů.

3.4 Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21 dnů po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.

3.5 Na lokalitě 1495 je zhotoviteli udělen vlastníkem pozemku k dané činnosti souhlas dle §68 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

IV. SMLUVNÍ POKUTY

V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


- 5.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace prací, tak i po jejich skončení. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení poskytnutých finančních prostředků v plné výši.
- 5.2 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 5.3 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 5.4 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha:
č. 1: Kalkulace nákladů
č. 2: Náhledová mapa lokality.
- 5.5 Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
- 5.6 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny.
- 5.7 Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

5.8 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním smlouvy a jejích dodatků v registru smluv.

Ve Vrchlabí dne 5. 8. 2019

Ve Velké Gypě dne 6. 8. 2019


Za objednatele:




PhDr. Robin Böhnisch, ředitel

Za zhotovitele:

Dav



Za správnost: _____

č. 09:  _____