

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava oplocení, areál SŠ Rokycany, 0092019

Objekt:

## 00 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 815 21 42  
Místo: areál SŠ Rokycany

CC-CZ:  
Datum: 14. 2. 2019

Zadavatel:  
Střední škola, Rokycany

IČ: 18242171  
DIČ: CZ18242171

Uchazeč:  
T-BAU 2000 s.r.o.

IČ: 26318881  
DIČ: CZ26318881

Projektant:  
SEAP Rokycany s. r. o.

IČ: 47718374  
DIČ: CZ47718374

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**23 500,00**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
23 500,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
4 935,00  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**28 435,00**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava oplocení, areál SŠ Rokycany, 0092019

Objekt: **00 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: areál SŠ Rokycany

Zadavatel: Střední škola, Rokycany

Uchazeč: T-BAU 2000 s.r.o.

Datum: 14. 2. 2019

Projektant: SEAP Rokycany s.  
r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**23 500,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

23 500,00

VRN9 - Ostatní náklady

23 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava oplocení, areál SŠ Rokycany, 0092019

Objekt:

**00 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: areál SŠ Rokycany

Datum: 14. 2. 2019

Zadavatel: Střední škola, Rokycany

Projektant: SEAP Rokycany s.  
r. o.

Uchazeč: T-BAU 2000 s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>23 500,00</b>	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				23 500,00	
D		VRN9	Ostatní náklady				23 500,00	
1	M	005121R	Zařízení staveniště <i>Poznámka k položce: Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Především v souladu s NV č. 591/2006 Sb., plánem BOZP a v souladu s požadavky zadávací dokumentace</i>	Soub	1,000	1 000,00	1 000,00	
2	M	005124010R	Koordinační činnost <i>Poznámka k položce: Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.</i>	Soub	1,000	2 000,00	2 000,00	
3	M	005122010R	Provoz objednatele <i>Poznámka k položce: Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušovaného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušovaného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.</i>	Soub	1,000	500,00	500,00	
4	M	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí a TZB <i>Poznámka k položce: Opatření pro ochranu dotčených inženýrských (areálových i tzv. veřejných) sítí včetně příslušného plnění požadavku provozovatele a příslušných plateb. Provedení ochrany všech inženýrských sítí a rozvodu TZB (nadzemní i podzemní část), které budou obnaženy při výkopových pracích nebo jim bude hrozit jiné poškození během realizace stavby</i>	Soub	1,000	1 500,00	1 500,00	
5	M	005211081X	Činnost a opatření dle plánu BOZP, dle zákona č. 309/2006 Sb. <i>Poznámka k položce: veškerá opatření dle plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. v aktuálním znění v době provádění stavby a oprávněných pokynů (např. podle vyhl. č. 591/2006 Sb., atd.) koordinátora bezpečnosti práce pro bezpečné provádění díla v souladu s legislativními požadavky (např. realizace zabezpečení stavby proti pádům z výšky, vymezení pracovišť nebo pořádání kontrolních dnu KOO BOZP s účastí dotčených osob, atd.), a to i u veškerých subdodavatelů na všech stupních dodavatelské hierarchie (např. včetně dopravcu, atd.)</i>	Soub	1,000	1 500,00	1 500,00	
6	M	005211085X	Provedení povinností zhotovitele včetně veškerých subdodavatelů <i>Poznámka k položce: provádění povinností zhotovitele včetně veškerých subdodavatelů na všech stupních dodavatelské hierarchie (např. včetně dopravcu, atd.) dle zákona č. 309/2006 Sb. v aktuálním znění v době výstavby</i>	Soub	1,000	1 000,00	1 000,00	
7	M	00523X021	Provedení komplexního seznámení se a komplexní kontroly zadávací projektové dokumentace., Provedení tzv. "Vytýkáčích řízení" a tzv. "Ztotožnění" dodavatele se zadávací dokumentací. <i>Poznámka k položce: Kontrola bude provedena dodavatelem tak, aby dodavatel mohl garantovat komplexnost, více než standardní kvalitu, plnou navrhovanou a očekávanou funkčnost a včasnou dodávku a uvedení do provozu. Provedení komplexní kontroly zadávací projektové dokumentace tak, aby dodavatel mohl garantovat komplexnost, více než standardní kvalitu, plnou navrhovanou a očekávanou funkčnost a včasnou dodávku a uvedení do provozu. Při této kontrole se bude vycházet z toho, že dodavatel je odborná firma jak na stavbu jako celek, tak na jednotlivé odborné části a budoucí provoz (obsluha, údržba, kontroly a servis, atd.) a tyto odborné znalosti při této kontrole plně využije. Na základě tohoto seznámení a kontroly dodavatel provede s investorem tzv. "Vytýkáčích řízení", během něhož přednese veškeré případné nesrovnalosti, nejasnosti, požadavky na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory. Vytýkáčích řízení svolává dodavatel za účasti investora a z vytýkáčích řízení se provede zápis. Pokud "Vytýkáčích řízení neproběhne" má se za to, že dodavatel se se zadávací dokumentací tzv. "Ztotožnil" a olně za dokumentaci odebírá odpovědnost. Pokud "Vytýkáčích řízení proběhne" má se rovněž za to, že dodavatel se se zadávací</i>	Soub or	1,000	500,00	500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
8	M	950R001	Předání a převzetí díla Poznámka k položce: Včetně vystavení zápisu	hod	4,000	1 000,00	4 000,00	
9	M	99822003	Dopracování zadávací dokumentace na dodavatelskou prováděcí a dílenskou dokumentaci Poznámka k položce: Zohlednit zejména požadavky a řešení dle zadávací projektové dokumentace a dále dodavatelem provedený konečný výběr typu a výrobce, jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení a s ohledem na jejich skutečné parametry, návody výrobce, své firemní know-how, atd. Bude vypracována, projednána a odsouhlasena s investorem před započítáním díla, resp. před započítáním montáže a objednaním materiálu. Součástí projednání bude i deklarace (např. doložení výpočtu, soulad s návody výrobce, soulad s touto projektovou dokumentací, ...) provozních a charakteristických parametrů včetně deklarace zadávacím projektem požadovaných parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. Teprve po schválení investorem může dodavatel započít s realizací. Schválením dokumentace na sebe investor nebere odpovědnost za její správnost. Včetně předání a převzetí dokumentace skutečného stavu včetně kontroly dokumentace a jejího souladu se skutečným stavem za účasti investora. Dokumentace zahrnuje dílčí dokumentace jednotlivých technologických a stavebních částí stavby	Soub	1,000	1 000,00	1 000,00	
10	K	012303000X01	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	soubo	1,000	2 500,00	2 500,00	
11	M	005241010X.1	Vypracování dokumentace skutečného stavu Poznámka k položce: Dokumentace bude vypracována na úrovni prováděcí dokumentace (textová a výkresová část, specifikace skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobku) a bude, pokud nebude smlouvou určeno jinak, předána 4 x v papírové podobě, 2 x elektronicky na CD ve formátu *.pdf, 2 x elektronicky výkresová část na CD ve formátu *.dwg. Dokumentace musí být dodána tak, aby provozovatel mohl provádět komplexní provoz, údržbu, servis i případně budoucí změny vlastními odbornými silami s využitím této dokumentace. Dokumentace nesmí být provedena způsobem, kdy jsou v předchozí dokumentaci vyznačeny změny, ale musí to být dokumentace pouze skutečného stavu. Dokumentace musí být vypracována elektronicky ve stejných formátech jako dokumentace provedení stavby, nelze tedy např. pouze ručně vymazávat a překreslovat v původní dokumentaci. Dokumentace zahrnuje dílčí dokumentace jednotlivých technologických a stavebních částí stavby.	Soub	1,000	1 000,00	1 000,00	
12	M	9988741.1	Ostatní zúčtovatelné stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu Poznámka k položce: Především stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce vyplývající z návodu výrobce dodavatelem zvolených a na stavbu dodaných materiálů výrobků a zařízení (např. zohledňuje skutečná doporučení a požadavky výrobce vůči zadávací dokumentaci, kde konkrétní výrobky nemohou být deklarovány). Dále náklady na stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce na přizpůsobování instalovaných materiálů, výrobků a zařízení ostatním technickým zařízením stavby i její stavební části, atd. Také se jedná o náklady na stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce pro veškerý a většinou běžný drobný materiál jako jsou např. šroubení, těsnění, spojovací materiál, atd. a dále pro materiál, výrobky a zařízení vyplývající z uplatňování vlastních firemních pracovních, montážních a stavebních postupů, tedy na uplatnění firemního know-how zhotovitele, které např. může být odchylné od postupu jiných firem nebo běžných postupů a vyžaduje vyšší náklady než je obvyklé. Dále jsou to stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce pro veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla tak, aby dodavatel mohl např. naplnit svoje povinnosti dle NOZ. Při tomto se mimo jiné vychází z toho, že dodavatel je odborná firma.	Soub	1,000	1 000,00	1 000,00	
13	M	9988744.1	Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál, v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla Poznámka k položce: Především materiál, výrobky a zařízení vyplývající z návodu výrobce dodavatelem zvolených a na stavbu dodaných materiálů, výrobků a zařízení (např. zohledňuje skutečná doporučení a požadavky výrobce vůči zadávací dokumentaci, kde konkrétní výrobky nemohou být deklarovány). Dále náklady na přizpůsobování instalovaných materiálů, výrobků a zařízení ostatním technickým zařízením stavby i její stavební části, atd. Také se jedná o veškerý a většinou běžný drobný materiál jako jsou např. šroubení, těsnění, spojovací materiál, atd. Dále se jedná o další náklady na materiál, výrobky a zařízení vyplývající z uplatňování vlastních firemních pracovních, montážních a stavebních postupů, tedy na uplatnění firemního know-how zhotovitele, které např. může být odchylné od postupu jiných firem nebo běžných postupů a vyžaduje vyšší náklady než je obvyklé. Dále je to veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla tak, aby dodavatel mohl např. naplnit svoje povinnosti dle NOZ. Při tomto se mimo jiné vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. "odpovědnost profesionála" např. dle §5 odst. 1 nebo §2912 odst. 2, atd. zákona č. 89/2012 Sb. vše dle zákona č. 89/2012 Sb. tzv. NOZ)	Soub	1,000	1 000,00	1 000,00	
14	M	005121025X	Náklady na energii Poznámka k položce: vodné, stočné, elektrická energie a jiné spotřebované energie a média nutných k výstavbě	soubo	1,000	500,00	500,00	
15	M	005211091X.1	Likvidace odpadů Poznámka k položce: Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č. 185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č. 381/2001 Sb. v platném znění	soubo	1,000	3 500,00	3 500,00	
16	M	005211092X.1	Průběžný a závěrečný úklid	soubo	1,000	1 000,00	1 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<p><i>Poznámka k položce:</i>  <i>Provádění průběžného úklidu během stavby pro řádné, bezpečné a ekologické provádění díla. Provedení komplexního úklidu po dokončení stavby a udržování tohoto stavu do doby předání stavby stavebníkovi. Úklid je včetně shromažďování odpadu pro jejich následný odvoz a likvidaci v souladu s platnou legislativou. Úklid a shromažďování musí být prováděno tak, aby nedocházelo k nadměrnému víření prachu a odpadu, všechna pracoviště byla trvale bezpečná a umožňovala plynulý pohyb a přesun materiálu, aby materiál a zařízení stavby a vznikající odpad byly pouze na místech k tomu předem určených aby stavba plnila i vizuálně uklizený dojem (např. materiál, zařízení a odpad srovnány ve vzájemně oddělených skupinách dle účelu použití nebo jeho druhuprůběžné odklizení a oddělené shromažďování vznikajících odpadů dle jejich druhu na k tomu určených místech, nádobách, atd.)</i></p>					