

Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení

č. S/ŘVC/116/PROV/INOM/2019

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

se sídlem nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

IČO: 67981801

zastoupená Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelem

(dále též „**ŘVC ČR**“)

a

Mgr. Martin Velík

advokát, ev. č. ČAK 11130

se sídlem Rohenická 71/1, 190 16 Praha 9

IČO: 68365608

(dále též „**Advokát**“)

(dále společně též „**Smluvní strany**“)

uzavírají následující dohodu (dále též „**Dohoda**“):

I. Úvodní ustanovení

1. Dne 10.10.2014 uzavřely Smluvní strany smlouvu č. S/ŘVC/053/Prov/SoD/2014 označenou jako „Rámcová smlouva – administrace zadávání veřejných zakázek a související poradenství“ (dále též „**Rámcová smlouva**“).

2. Předmětem Rámcové smlouvy byla úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran, za kterých budou po dobu trvání Rámcové smlouvy zadávány a realizovány jednotlivé dílčí veřejné zakázky na:

- (i) administraci jednotlivých zadávacích řízení na veřejné zakázky (dále též „**Administrace**“),
- (ii) poskytování odborných konzultací z oblasti zadávání veřejných zakázek, a to v podobě konzultací před samotným zahájením zadávacího řízení, konzultací v jeho průběhu, ale i po jeho ukončení, a to bez ohledu na to, zda Advokát příslušné zadávací řízení administruje či nikoli (dále též „**Poradenství**“) a
- (iii) podporu v případě zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále též „**Podpora**“).

3. V článku 5.1. Rámcové smlouvy byla cena za jednotlivé dílčí veřejné zakázky v případě Administrace sjednána fixními částkami v závislosti na druhu zadávacího řízení a předpokládané hodnotě příslušné veřejné zakázky, v případě Poradenství byla cena za jednotlivé dílčí veřejné zakázky sjednána v ceně **1.300,- Kč za hodinu (bez DPH)**, v případě Podpory pak byla cena za jednotlivé dílčí veřejné zakázky sjednána v ceně 10.000,- Kč (bez DPH) za jedno řízení.

4. V článku 5.6. Rámcové smlouvy byla sjednána maximální možná celková cena ve výši 985.000,- Kč (bez DPH) za celou dobu účinnosti Rámcové smlouvy a maximální možná celková cena ve výši 328.333,33 Kč (bez DPH) za jeden rok účinnosti Rámcové smlouvy.
5. V článku 8.1. Rámcové smlouvy byla sjednána délka její účinnosti na 3 roky.
6. Podle článku 2.2. Rámcové smlouvy bylo ŘVC ČR oprávněno zadat Advokátovi dílčí veřejnou zakázku písemně. Vzor objednávky tvořil přílohu č. 1 Rámcové smlouvy.
7. Podle článku 5.7.3. bylo sjednáno, že je Advokát oprávněn za Poradenství vystavit daňový doklad vždy po skončení kalendářního měsíce, v němž poskytoval ŘVC ČR Poradenství, nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě jinak.

II. Vznik bezdůvodného obohacení

1. ŘVC ČR si u Advokáta objednalo zpracování kompletního návrhu zadávací dokumentace k veřejné zakázce „**Úprava ohlaví PK Hořín – Správce stavby**“ (o této zadávací dokumentaci, resp. tomto zadávacím řízení dále jen zkráceně „**ZD Hořín**“, resp. „**ZŘ Hořín**“). Objednávka byla učiněna dopisem ŘVC ČR ze dne 20.6.2017.
2. Advokát požadovaný návrh ZD Hořín zpracoval a ŘVC ČR elektronicky zaslal dne 23.6.2017.
3. ZŘ Hořín bylo nakonec zahájeno až dne 27.2.2018, a to na základě návrhu (zadávací dokumentace) pozdějšího. Ten zpracovala a ZŘ Hořín i administrovala Karo, Lašmanský & Partners s.r.o., advokátní kancelář.
4. ŘVC ČR si dále u Advokáta objednalo zpracování kompletního návrhu zadávací dokumentace k veřejné zakázce „**Modernizace rejd plavební komory Štvanice – Správce stavby**“ (o této zadávací dokumentaci, resp. tomto zadávacím řízení dále jen zkráceně „**ZD Štvanice**“, resp. „**ZŘ Štvanice**“). Objednávka byla učiněna telefonicky dne 26.6.2017, z důvodu administrativního pochybení však nebyla Advokátovi odeslána písemně, přestože se o objednávce hovoří v e-mailu ŘVC ČR ze dne 26.6.2017, který Advokátovi zaslán byl.
5. Advokát požadovaný návrh ZD Štvanice zpracoval a ŘVC ČR elektronicky zaslal dne 27.6.2017.
6. ZŘ Štvanice bylo nakonec zahájeno až dne 17.5.2018, a to na základě návrhu (zadávací dokumentace) pozdějšího. Ten zpracovala a ZŘ Štvanice i administrovala Karo, Lašmanský & Partners s.r.o., advokátní kancelář.

III. Vypořádání bezdůvodného obohacení

1. Jelikož byly ZD Hořín i ZD Štvanice objednány ještě za účinnosti Rámcové smlouvy, jelikož se v obou případech jednalo o objednávku pouhé zadávací dokumentace, nikoli o objednávku administrace ZŘ (srov. k tomu obsah pojmů Administrace a Poradenství uvedený výše v článku I. Dohody) a jelikož právní úprava občanského zákoníku k vypořádání výše bezdůvodného obohacení stanoví v § 2999 odst. 2 věta první před středníkem způsob ocenění (určení výše) bezdůvodného obohacení – když stanoví, že „plnil-li ochuzený za úplaty, poskytne se náhrada ve výši této úplaty“ – dohodly se Smluvní strany na tom, že Advokátovi (coby ochuzenému ve smyslu posledně citovaného ustanovení obč. zákoníku) za zpracování kompletního návrhu ZD Hořín a ZD Štvanice, které ŘVC ČR obdrželo a dosud za ně ničeho Advokátovi nezaplatilo, náleží peněžitě vypořádání v té výši, jaká odpovídá článku 5.1. Rámcové smlouvy (citovaného výše v článku I. Dohody), tedy ve výši **50.050,- Kč bez DPH (=38,5 hodin krát 1.300,- Kč/hodin bez DPH), resp. 60.560,50 Kč včetně DPH.**
2. Smluvní strany berou na vědomí, že faktura č. 2019009, kterou dne 14.6.2019 vystavil na výše vyčíslenou částku 50.050,- Kč bez DPH (60.560,50 Kč včetně DPH) Advokát, která měla splatnost dne 30.6.2019 a která byla doručena ŘVC ČR dne 14.6.2019, má mylně (nesprávně)

uvedený předmět fakturace a nezakládá tedy na straně Advokáta (vůči ŘVC ČR) právo na jakékoli peněžité plnění.

3. **ŘVC ČR se zavazuje uhradit Advokátovi výše uvedenou částku 50.050,- Kč bez DPH (60.560,50 Kč včetně DPH), která představuje vypořádání bezdůvodného obohacení, které ŘVC ČR nabylo za okolností uvedených výše v článku II. Dohody.** Peněžitou náhradu za toto bezdůvodné obohacení ŘVC ČR uhradí až na základě faktury, kterou Advokát vystaví, doručí ji ŘVC ČR a její splatnost stanoví až po účinnosti Dohody (tj. až po uveřejnění Dohody v Registru smluv).

4. Tímto pokládají Smluvní strany výše uvedené bezdůvodné obohacení za zcela vypořádané. Žádná ze Smluvních stran nemá v souvislosti s tímto bezdůvodným obohacením nárok na úroky z prodlení ani na žádné jiné zákonné nebo smluvní sankce.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Změny a doplňky Dohody mohou být provedeny pouze písemně.

2. Tato Dohoda bude v souladu se zákonem o registru smluv uveřejněna v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí ŘVC ČR.

3. Tato Dohoda je sepsána ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1).

4. Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu a v účinnost uveřejněním v registru smluv.

V Praze dne

V Praze dne

Za ŘVC ČR

Za Advokáta

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

Mgr. Martin Velík
advokát