

odsouhlasení předložených ukolejňovacích plánů.

- Podkladem pro vystavení faktury – daňového dokladu je zástupcem Objednatele potvrzený zápis o předání a převzetí díla či části díla.
- Splatnost řádně vystavené faktury – daňového dokladu je stanovena na **30 dnů** ode dne doručení do sídla Objednatele.
- Fakturu je možné zaslat elektronicky a to na e-mailovou adresu [redacted]
- Faktura musí být zaslána ve formátu PDF a musí být rozdělena do dvou souborů (faktura + příloha).
- Zádržné není požadováno.

Záruka na dílo:

- Zhotovitel garantuje soulad výstupů s požadavky vyplývajícími z platné legislativy a s požadavky Zadavatele (SŽDC s. o.).

Kontaktní osoby Objednatele:

- Ve věcech smluvních: [redacted] [redacted] [redacted]
- Ve věcech technických: [redacted] [redacted] [redacted]

Kontaktní osoby Zhotovitele:

- Ve věcech smluvních: [redacted] [redacted] [redacted]
- Ve věcech technických: [redacted] [redacted] [redacted]

Příloha objednávky:

- Příloha č. 1 Cenová nabídka
- **Všeobecné smluvní podmínky – BOZP, environmentální politika**
Zhotovitel podpisem této objednávky prohlašuje, že se zněním Všeobecných smluvních podmínek bez výhrad souhlasí.

Po potvrzení prosíme zaslat jeden výtisk zpět na naši adresu.

Objednatel:

[redacted]

[redacted]

[redacted]ního a zakázkového útvaru
na základě Pověření představenstva

Zhotovitel:

Správa [redacted]
[redacted]
Malletova [redacted]
[redacted]

Elektrizace železnic Praha a
náměstí Hrdinů 1693/4a
140 00 Praha 4 - Nusle
IČ 47115921
300/3

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 364099

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fb4f56e1-35bc-4958-b5fd-863bf5ce8301

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Vendula KOPECKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.08.2019 14:36:00



eb143c06-c364-41dc-960e-e03d1fdacd48