

REKAPITULACE STAVBY - OBJEDNÁVKA č. 19

Kód: E639-S-821/2018

Stavba: **Výměna příčných a výhybkových pražců v obvodu OŘ Brno - ST Břeclav**KSO:
 Místo: ŽST Moravské Bránice - kolej č. 3 a výhybka č. 9CC-CZ:
 Datum: 01.07.2019Zadavatel:
 SŽDC s.o., Oblastní ředitelství BrnoIČ: 70994234
 DIČ: CZ70994234Uchazeč:
 SEŽEV-REKO,a.s.IČ: 46904859
 DIČ: CZ46904859

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Poznámka: 217 025_00

Cena bez DPH 157 680,00

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,00%	#ODKAZ!	33 112,80
	snižovaná	15,00%	#ODKAZ!	0,00

Cena s DPH v **CZK** 190 792,80**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: E639-S-821/2018

Stavba: **Výměna příčných a výhybkových pražců v obvodu OŘ Brno - ST Břeclav**

Místo: ŽST Moravské Bránice - kolej č. 3 a výhybka č. 9

Datum: 01.07.2019

Zadavatel: SŽDC s.o., Oblastní ředitelství Brno

Projektant:

Uchazeč: SEŽEV-REKO,a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		157 680,00	190 792,80	
01	Žel. svršek	151 480,00	183 290,80	
01.1	Výměna bet. pražců	0,00	0,00	
01.2	Výměna příčných pražců	103 230,00	124 908,30	
01.3	Výměna výhybkových pražců dřevěných	48 250,00	58 382,50	
02	Ostatní	6 200,00	7 502,00	
02.1	Přepravy, poplatky, VRN	6 200,00	7 502,00	

