

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 1058/19/KSUS/KLP/SED
vyřizuje: Karel Sedláček
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 449/05

ČNES Dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno Kročehlavy

datum: 13. 8. 2019

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: Obj-2050/19

Název: CMS Rakovník, BÚ - JÚ 15752

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	1,00	310,08
Zřízení SDZ vč. stojanu a patky DZ Z3	ks (kus)	1,00	2 562,36
Zřízení SDZ specifikace DZ Z3	ks (kus)	1,00	1 394,98
Zřízení SDZ, specifikace sloupek	ks (kus)	2,00	423,50
Likvidace SDZ	ks (kus)	1,00	311,39

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 4 134,12

Celková částka s DPH: 5 002,31

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

CMS Rakovník, BÚ - JÚ 15752 (13.8.2019 - 31.8.2019)

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a možných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Karel Sedláček
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	II/236 v km 16,888	ks (kus)	1,00	256,26 Kč	256,26 Kč	310,08 Kč	31. 8. 2019
31644	Zřízení SDZ vč. stojanu a patky DZ Z3	II/236 v km 16,888	ks (kus)	1,00	2 117,65 Kč	2 117,65 Kč	2 562,36 Kč	31. 8. 2019
31637	Zřízení SDZ specifikace DZ Z3	II/236 v km 16,888	ks (kus)	1,00	1 152,87 Kč	1 152,87 Kč	1 394,98 Kč	31. 8. 2019
31635	Zřízení SDZ, specifikace sloupek	II/236 v km 16,888	ks (kus)	2,00	175,00 Kč	350,00 Kč	423,50 Kč	31. 8. 2019
31910	Likvidace SDZ	II/236 v km 16,888	ks (kus)	1,00	257,34 Kč	257,34 Kč	311,39 Kč	31. 8. 2019