



Objednávka č. KSPR 20190169

strana č. 1

Objednávající

Raeder & Falge s.r.o. ..

Přívozní 114/2

41002 Lovosice

IČO 28714989

DIČ CZ28714989

[REDACTED]

[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Zhotovitel:

Správa železniční dopravní cesty, státní

Dlážděná 1003/7

11000 Praha - Nové Město

IČO 70994234

DIČ CZ70994234

[REDACTED]

[REDACTED]

Stavba / zakázka:

K67/18 Silniční obchvat Mariánské Lázně II./230

Vystavil: [REDACTED]

Mail: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

Stavbyvedoucí: [REDACTED]

Mail: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

Datum vystavení: 9.8.2019

Vedoucí střediska: [REDACTED]

Mail: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

Termín dodání

Objednáváme u Vás, opravu trakčního vedení po MU v úseku Chodová Planá – Mariánské lázně.

Položka	Předpokládaná cena bez DPH
Materiál	250 000,-
Mechanizace	140 000,-
Práce	360 000,-

Fakturováno bude skutečně provedené a objednatel schválí množství prací.

Termín prací: dle dohody se stavbyvedoucím

Kontaktní osoba: stavbyvedoucí Roman Kratochvíl, tel. 602 554 187

PLATEBNÍ PODMÍNKY**Způsob platby:** bankovním převodem**Splatnost:** 30 dní ode dne doručení faktury do sídla objednatele**Poznámka:** K faktuře prosím přiložit tuto potvrzenou objednávku.

V Lovosicích dne 9.8.2019

[REDACTED] Raeder & Falge s.r.o.



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 23, 326 00 Plzeň
IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234
(43)

Zhotovitel



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 364557

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0a5103da-7a02-4c7d-bf7f-801ecf86a111

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Martina LIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.08.2019 09:06:00



e6e3e57e-2e86-4c21-ba60-1867a45fcec0