

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) mezi smluvními stranami:

1, Objednatel: Statutární město Kladno

Se sídlem: Náměstí Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

Zastoupený: Ing. Dan Jiránek, primátor města

Osoba oprávněná ve věcech technických: Eva Duschanková, Odbor správy majetku, tel. 312 604 184

IČ: 00234516, DIČ: CZ00234516

Bankovní spojení: [redacted], číslo účtu [redacted]

2, Zhotovitel: INTERTECH PLUS s.r.o.

Se sídlem: Blanenská 355/117, 664 34 Kuřim

Zastoupená [redacted] jednatelem

IČ: 25597612, DIČ: CZ25597612

Bankovní spojení: [redacted] č.ú. [redacted]

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo za účelem vymezení svých vzájemných práv a povinností při provedení díla v rámci podnikatelské činnosti, kdy ani jedna ze stran není spotřebitelem podle § 419 OZ.
2. Smluvní strany se zavazují činnosti dle této smlouvy o dílo vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením této smlouvy o dílo ani jejím plněním neporuší žádný závazek s třetí stranou nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoli jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.
3. Jakékoliv právní jednání smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou musí být činěno v písemné formě, jinak je neplatné. Ustanovení věty v první § 1740 odst. 3 OZ se pro potřeby této smlouvy o dílo neuplatní.
4. Ustanovení této smlouvy o dílo a právní jednání učiněná na základě této smlouvy o dílo smluvní strany považují v souladu s § 558 OZ za obchodní zvyklost, kdy taková ustanovení této smlouvy o dílo nebo právní jednání učiněná na základě této smlouvy o dílo mají přednost před ustanoveními OZ, která nemají donucující účinky.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem podle § 1798 a násl. OZ. Smluvní strany dále prohlašují, že žádná z doložek mimo vlastní text smlouvy o dílo neodporuje obchodním zvyklostem a zásadě poctivého obchodního styku. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo byla uzavřena poctivě a žádná ze Smluvních stran nebyla bez dalšího zkrácena na svých právech. Zhotovitel

prohlašuje, že tuto smlouvu o dílo uzavírá v souvislosti s vlastním podnikáním a nepovažuje se za slabší stranu ve smyslu § 433 OZ.

6. Pokud bude v této smlouvě o dílo použito termínu dluh a/nebo závazek, rozumí se tím pro odstranění možných pochybností jak samotný právní poměr, tak i jeho předmět. Ustanovení § 1740 odst. 3 OZ se tak neužije.
7. Případná změna okolností nezakládá právo zhotovitele obnovit jednání o této smlouvě o dílo. Zhotovitel tak přijímá odpovědnost podle § 1765 odst. 2 OZ.
8. Zhotovitel odpovídá objednateli i za způsobení neplatnosti a /nebo zdánlivosti jakéhokoliv právního jednání učiněného na základě této smlouvy o dílo podle § 579 OZ.

I. Předmět plnění

- 1.1. Předmětem plnění smlouvy je dílo: Rekonstrukce sportoviště ZŠ a MŠ Kladno, Norská , dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že citované dílo provede na svůj náklad, nebezpečí a včas, objednatel se naproti tomu zavazuje, že provedené a ukončené dílo převezme a zaplatí smluvní cenu.
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v kvalitě a sortimentním složení dle sjednaného rozsahu plnění a bude mít splněny veškeré požadavky dle technických norem, které se na provádění díla a dílo vztahují.

II. Čas a místo plnění

- 2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo způsobem a za podmínek stanovených v této smlouvě, v souladu s platnými právními předpisy, dle pokynů/podkladů získaných od objednatele, zahájit dílo bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy a dílo dokončit nejpozději do 12/2019.
- 2.2. Místem plnění je: ZŠ a MŠ Kladno, Norská

III. Cena za dílo

- 3.1. S odkazem na nabídku zhotovitele si smluvní strany sjednaly cenu díla dohodou ve výši:

2.377.315,10.. Kč bez DPH
.....499.236,17..Kč DPH 21%
2.876.551,27....Kč celková cena vč. DPH

- 3.2. Tato cena je nejvýše přípustná.

IV. Fakturace

- 4.1. Objednatel prohlašuje, že má dostatečné finanční prostředky pro zaplacení sjednané ceny díla.
- 4.2. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zejména pak:

- název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,
- pořadové číslo dokladu,
- číslo smlouvy objednatele,
- číslo alokace objednatele,
- rozsah a předmět zdanitelného plnění,
- datum vystavení dokladu,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- datum splatnosti,
- cenu bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná cena,
- oběma stranami podepsaný protokol o předání díla, resp. jeho kopii,
- podpis oprávněné osoby.

4.3. Smluvní strany sjednávají 30-ti denní splatnost faktur. Lhůta počíná běžet ode dne doručení faktury objednateli. Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti dle odstavce 4.2. této smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě nebo doplnění. V tomto případě se přerušuje běh lhůty splatnosti a nová lhůta počíná běžet doručením opravené nebo nově vystavené faktury.

Dnem zaplacení se rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

4.4. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována záloha na cenu plnění.

V. Smluvní pokuty

- 5.1. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH (viz bod 3.1.) za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla ve sjednaném termínu (viz. bod 2.1. smlouvy).
- 5.2. Buď-li objednatel v prodlení se splněním peněžitého závazku, t.j. se zaplacením faktury, má zhotovitel vůči němu nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
- 5.3. Pokud objednatel převezme od zhotovitele dílo, na kterém budou vyspecifikovány vady a nedodělky, je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dohodu v přejímacím protokolu o termínech odstranění vad a nedodělků. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokutu ve výši

- 0,5% z ceny díla bez DPH a každý den prodlení s odstraněním vad. Tato sankce ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH se sjednává i na případy neodstranění tzv. skrytých vad ve sjednaných termínech, které se objeví na díle v záruční době (předpokládaném nároku je písemné oznámení vad objednatelem a dohodnutý termín odstranění).
- 5.4. Započtení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení oproti částkám, které druhá strana oprávněně požaduje za plnění závazku z této smlouvy, není přípustné.
- 5.5. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na případnou náhradu škody.

VI.


Odstoupení od smlouvy

- 6.1. Strany si sjednávají, že pokud bude zhotovitel v prodlení se závazkem plnění předmětu smlouvy (viz. bod 1.1. a 2.1. smlouvy) pro okolnosti na jeho straně, t.j. i na straně jeho poddodavatelů a toto prodlení bude více jak 10 kalendářních dnů, má objednatel právo bez dalšího odstoupit od smlouvy. Prodlení se splněním cit. závazku delším jak 10 dnů je podstatným porušením smluvní povinnosti.
- 6.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud objednatel bude s platbou fakturovaných částek v prodlení více jak 30 kalendářních dnů.
- 6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 48 hodin mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 6.4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné osoby na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut.

VII.

Způsob provádění díla. Ostatní ustanovení

- 7.1. Způsob provádění díla se řídí ust. § 2589 a násl. Občanského zákoníku. Dílo bude prováděno s ohledem na okolní prostředí.
- 7.2. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. Během doby, po kterou se na stavbě pracuje, musí být stavební deník přístupný oprávněným osobám a pracovníkům orgánů státní správy. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy jsou odstraněny vady a nedodělky.
- 7.3. Denní záznamy se píšou do stavebního deníku (tiskopis SEVT Praha) s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Denní zápisy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele, případně jeho zástupce, zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně tak může učinit následující den. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí se záznamem objednatele, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

- 
- 7.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné zápisy v deníku objednatel, orgány státního stavebního dohledu a jiné příslušné orgány státní správy.
- 7.5. Objednatel není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě.
- 7.6. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí objednatel a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.
- 7.7. Zhotovitel je povinen vést řádnou instruktáž svých pracovníků o podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Odpovídá za to, že předpisy bezpečnosti práce budou jeho pracovníky dodržovány.
- 7.8. Objednatel se zavazuje zajistit na své náklady pro zhotovitele napájecí místa elektrické energie, vody a event. dalších energií potřebných pro zhotovení díla.
- 7.9. Zhotovitel si na své náklady zajistí skládku pro odpad ze stavby.

VIII.

Předání a převzetí díla

- 8.1. Po provedení a ukončení díla zhotovitel odevzdá a objednatel převezme provedené a ukončené dílo.
- 8.2. O předání a převzetí díla sepiší smluvní strany zápis, který bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací a prohlášení zhotovitele, že dílo předává a prohlášení objednatele, že dílo přijímá. Jestliže objednatel odmítne ukončené dílo převzít, smluvní strany jsou povinny sepsat o této skutečnosti zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky.

IX.

Odpovědnost za vady

- 9.1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti popsané v podkladech ke smlouvě (viz.čl.I smlouvy) a dále v technických normách, které se na provádění díla vztahují.
- 9.2. Objednatel a zhotovitel si sjednávají 36 měsíční záruční dobu díla. Záruka na dodané materiály a spotřebiče se řídí dle záruční doby výrobců těchto materiálů a spotřebičů. Záruční doba počíná běžet od prvního dne následujícího po protokolárním předání a převzetí díla.
- 9.3. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady zjištěné vady odstranit a to na základě oznámení vad provedeného objednatelem písemnou formou. Na písemné oznámení vad (reklamací) je zhotovitel povinen do 5-ti dnů písemně reagovat.

X.

Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

- 10.1. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem řádného předání a převzetí díla.

XI.
Závěrečná ustanovení

- 11.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy touto smlouvou založené příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními platnými právními předpisy.
- 11.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se stává osobou účinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejných fondů.
- 11.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a dodatků.
- 11.4. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran. V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 11.5. Odpověď některé smluvní strany s dodatkem nebo odchylkou dle ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 11.6. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží tři výtisky, zhotovitel obdrží jeden výtisk. Změnu smlouvy lze sjednat pouze písemně, formou dodatku k této smlouvě.
- 11.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují pravost této smlouvy svým podpisem.
- 11.8. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že je objednatel ve smyslu *Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)* a ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává osobní údaje zhotovitele za účelem realizace této smlouvy. Objednatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje zhotovitele pouze k účelu danému touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních

údajů k účelu danému touto smlouvou. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách www.mestokladno.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

11.9. Nedílnou součástí smlouvy jsou:

Příloha č. 1 - oceněný položkový rozpočet předpokládaných prací, dodávek a služeb podepsaný statutárním zástupcem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče

V Kladně dne: *V KOUŘIMI 12. 8. 2019*

V Kladně dne: *14. 08. 2019*

Zhotovitel:

INTERTECH PLUS s.r.o.

Blatenská 355, 664 34 Kuřim


IČO: CZ25597612

Objednatel:

Statutární město

Ing. Dan Jiránek

primátor města



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SPORTOVIŠTĚ ZŠ A MŠ NORSKÁ UL. Kladno

Objekt:

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

INTERTECH PLUS s.r.o.
Blanenská 355, 664 34 Kuřim

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 25597612

DIČ: CZ25597612

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	2 377 315,10
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	2 377 315,10
DPH základní 21,00% ze	0,00
DPH snížená 15,00% ze	0,00
Cena s DPH	v CZK 2 876 551,27

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

INTERTECH PLUS s.r.o.

Blanenská 355,

DIČ: CZ25597612

⑥

Datum a podpis: 12.8.2011 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SPORTOVIŠTĚ ZŠ A MŠ NORSKÁ UL. KŁADNO

Objekt: VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: INTERTECH PLUS s.r.o. Blanenská 355, 664 34 Kuřim

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 377 315,10
1 Zemní práce	46 800,00
2 Podklad hřiště	710 698,17
3 Hřiště	138 798,00
4 Chodník	115 765,00
5 Materiál	424 053,93
6 Zařízení	105 700,00
7 Odpad	835 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 377 315,10

INTERTECH PLUS s.r.o.
Blanenská 355, 664 34 Kuřim
DIČ: CZ000000000

VÝKAZ VÝMĚR

INTERTECH PLUS s.r.o.
Blanenská 355, 664 34 Kuřim
DIČ: CZ25597612
⑥

Stavba: SPORTOVIŠTĚ ZŠ A MŠ NORSKÁ UL. Kladno

Objekt: SO1

Místo: Datum: 15.03.2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: INTERTECH PLUS s.r.o. Blanenská 355, 664 34 Kuřim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							2 377 315,10

1 - Zemní práce

46 800,00

1			Zemní práce - hloubení jám, pásů, pátek	m3	120,000	390,00	46 800,00
Jama hřiště 32*17*0,175=95,2m3 Chodník 0,24*65m2=15,6m3 Pátky 3,14*0,2*0,2*1,2*36=5,42m3 Základ pod branky 0,5*0,5*3,14*1*4=3,14m3 Jama pod stlpiky pro síť 0,3*0,3*3,14*1*2 - 0,6m3							

2 - Podklad hřiště

710698,17

2 Skladba + práce hřiště							
02.I			Zhutnění pláne 32x17=544m2	m2	544,000	91	49504,00
02.II			Frakce 0-63 544*0,25=54,4m3	m3	136,000	750	102000,00
02.III			Zvibrovaní 544m2	m2	544,000	91	49504,00
02.IV			Frakce 0-4 544*0,03=16,32m3	m3	16,320	790	12892,80
02.V			Zvibrovaní 544m2	m2	544,000	91	49504,00
02.VI			Rohož PVC 544m2 + uloženie	m2	544,000	451	245344,00
02.VII			Frakce 0-4 544*0,03=16,32m3	m3	16,320	790	12892,80
02.VIII			Zvibrovaní 544m2	m2	544,000	64	34816,00
02.IX			Pryžové dosky 544m2 + lepení a ukládání	m2	544,000	245	133280,00
02.X			Lajnování	kpl	1,000	20960,57	20960,57

3 - Hřiště

138 798,00

3 Montáž, betonáže (hřiště)							
03.I			Betonáž branky 3,14m3	m3	3,140	3 800,00	11 932,00
03.II			Montáž branky	ks	2,000	2 500,00	5 000,00
03.III			Betonáž trubek 36ks = 5,42m3	m3	5,420	3 800,00	20 596,00
03.IV			Montáž trubek	ks	36,000	1 000,00	36 000,00
03.V			Montáž pletiva	m2	432,000	85,00	36 720,00
03.VI			Montáž obrubníky	ks	75,000	250,00	18 750,00
03.VII			Montáž dveří	ks	2,000	3 500,00	7 000,00
03.VIII			Montáž zavetření	ks	8,000	350,00	2 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	
4 - Chodník							115 765,00
4	Składba + práce chodník						
04.I			Zhutnění podkladu	m2	65,000	91,00	5 915,00
04.II			Šterkodrt' 0-63	m3	6,500	750,00	4 875,00
04.III			Zhutnění	m2	65,000	59,00	3 835,00
04.IV			Drcené kamenivo 8-16	m3	32,500	740,00	24 050,00
04.V			Zhutnění	m2	65,000	91,00	5 915,00
04.VI			Kamenivo frakcia 2-4	m3	19,500	780,00	15 210,00
04.VII			Zhutnění	m2	65,000	91,00	5 915,00
04.VIII			Zámková dlažba hr. 60mm	m2	65,000	390,00	25 350,00
04.IX			Pokládání dlažby	m2	65,000	380,00	24 700,00

5 - Materiál							424053,93
5	Materiál						
05.I			Conisport Multi rudá barba	m2	287,000	562,13	161331,31
05.II			Conisport Multi černá barba	m2	312,000	479,26	149529,12
05.III			Lanko Ø4mm pozink.	m	215,000	6,5	1397,50
05.IV			Sít' s okem 40/40mm	m2	432,000	88	38016,00
05.V			Trubka Ø80mm dl. 5000mm pozink, žárově upraveno	ks	36,000	1680	60480,00
05.VI			Zavetření	m	38,000	350	13300,00

6 - Zařízení							105700,00
6	Zařízení						
06.I			Dveře 1250x2400mm	ks	2,000	8000	16000,00
06.II			Branka na kopanou s basketbalovým košem	ks	2,000	24000	48000,00
06.III			Sada stěpiků pro sít' 1 sada	ks	1,000	14900	14900,00
06.IV			Lavička	ks	4,000	4800	19200,00
06.V			Odpadkový koš	ks	2,000	3800	7600,00

7 - Odpad							835500,00
7	Odpady						
07.I			Demontáž původního hřiště + chodník	m2	1 500,000	250	375000,00
07.II			Odvoz sítě z hřiště + chodník	m3	450,000	850	382500,00
07.III			Odvoz vykopávků + uskladnění	m3	120,000	650	78000,00

INTERTECH PLUS s.r.o.
Blanenská 35
DIČ: CZ