statutarni mésto Plzen
Odbor investic MMP
2019/004796

Smlouva o dilo

STAVplan-CZ s.r.o.

uzavrena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., obéansky zakonik, ve znéni

pozdéjSich predpist (dale jen ,,Obéansky zakonik®)

Nize uvedeného dne, mésice a roku uzaviely smluvni strany

sgatutérni mésto Plzen
ICO: 000 75 370

DIC: CZ00075370

se sidlem nam. Republiky 1/1, PSC 301 00, Plzefi
zastoupené XXXXXXXXXXXX, vedoucim Odboru investic MMP

Odbor investic MMP
Skroupova 5, Plzeri PSC 306 32

bankovni spojeni:  XXXXXXXXXXXXX
Cislo uctu: XXXXXXXXXXXXX
(dale samostatné také jako ,objednatel)

Kontaktni osoba objednatele ve vécech technickych:
Bc. Alena Némcova
tel. XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXX XXX XXX

a

STAVplan-CZ s.r.o.

se sidlem Ostrovni 15/5, 301 00 Plzer
zastoupena XXXXXXXXXXX, jednatelem
ICO: 05299195

DIC: CZ05299195

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Plzni,
oddil C, vlozka 33058

bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXX
Cislo uctu: XXXXXXXXXXXX
(dale také jako ,zhotovitel®)

Kontaktni osopa zhotovitele ve vécech technickych:
Ing. Jaroslav Sipek
tel. XXXXXXXXXXXXX, e-mail; XXXXXXXXXXXXX

(spolecné také jako ,Smluvni strany” a samostatné také jako ,Smluvni strana®)

tuto smlouvu

na vyhotoveni projektové dokumentace pro provadéni stavby s nazvem ,,Rekonstrukce Lobezské

ulice — DSP, PDPS “ (dale jen “smlouva®).
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l.
Ugel a predmét smlouvy

1.1. Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu na zakladé vysledk( zjednoduseného podlimitniho Fizeni na
zadani vefejné zakazky s nazvem ,,Rekonstrukce Lobezské ulice — DSP, PDPS II“ (dale jen
Lvefejna zakazka“), a to za uCelem vymezeni vzdjemnych prav a povinnosti souvisejicich se
zhotovenim dila dle této smlouvy, pfiemz nabidku zhotovitele vybral objednatel v souladu s
podminkami stanovenymi objednatelem v zadavacich podminkach na zadani vefejné zakazky
jako nabidku ekonomicky nejvyhodné;jsi.

1.2. Ugelem této smlouvy je realizace dila dle této smlouvy, kterym se rozumi zejména aktualizace
projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (dale jen
,DSP*) pro objekty SO 301 Vyména vodovodniho fadu a SO 302 Vymeéna vodovodnich pfipojek,
SO 310 - oprava nebo vyména stavajiciho kanalizaniho fadu a pfipojek na zakladé
predlozeného monitoringu v€etné zajisténi stavebniho povoleni k provedeni stavby vodniho dila
a navrzeni a vyhotoveni projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provadéni stavby
(dale jen ,PDPS"), obstarani pfipadného nezbytného projednani PDPS pFed pfisluSnymi
spravnimi organy a s dotCenymi ucastniky fizeni tak, aby na zakladé PDPS mohla byt
provedena fadné a v¢as a dle pfedstav objednatele stavba s nazvem ,,Rekonstrukce Lobezské
ulice” (dale i ,Stavba“), (DSP a PDPS spolecné také jako ,PD“ nebo ,projektova dokumentace®).
PD je pfedmétem dila.

Soucasti plnéni dle této smlouvy je rovnéz vykon autorského dozoru pfi realizaci stavby
v rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejimi pfilohami.

1.3.Zamérem objednatele je na zakladé vyhotovené projektové dokumentace realizovat Stavbu, to
znamena provést veskeré stavebnich prace, dodavky a sluzby pro objednatele nezbytné
k provedeni Stavby. Stavebnimi pracemi se rozumi zejména rekonstrukce Lobezské ulice v
rozsahu mezi kfizovatkami s ulici Sladkovského a s ulici Castkova (navazuje na jiz provedené
Upravy). V ramci této rekonstrukce bude provedena celkova rekonstrukce ulice v€éetné chodnikl a
vytvofeni parkovacich stani, vyména vodovodniho fadu véetn& vodovodnich pfFipojek, oprava
kanalizagni stoky v€etné kanalizacnich pfFipojek, nové rozvody vefejného osvétleni véetné osazeni
stozaru a svitidel.

Aby byly vySe popsané cile a potfeby objednatele naplnény je logickym nezbytnym pfedpokladem
ddkladna projektova pfiprava a to jak stavebni ¢asti, tak pfipadnych souvisejicich dodavek.
Vyhotoveni PD a jeji aktualizace tak pfedstavuje zcela nezbytny krok pro jakékoliv dal§i navazujici
aktivity objednatele. Zhotovitel prohlasuje, Zze dusledné zvazil vSechny podminky pInéni pfedmétu
smlouvy, a to v€etné rizika potencialni Skody, kterou svym jednanim muze objednateli, popf.
dal$im osobam zpusobit.

Predmét dila bude objednatelem pouzity rovnéz jako soucast podkladli do zadavaciho fizeni pro
vybér zhotovitele Stavby.

1.4.Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele svym jménem a na svou odpovédnost,
fadné a vcas, na svUj naklad a nebezpedi provést dilo a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou
a objednatel se zavazuje dilo Fadné zhotovené dle podminek této smlouvy od zhotovitele prevzit a
zaplatit zhotoviteli cenu ve vySi a za podminek sjednanych v této smlouveé.

1.5.Dilo dle této smlouvy je soubor zavazk(i zhotovitele dle této smlouvy, jejichz spinéni ma
probéhnout v ramci lhlty pro pfedani dila, zejména zavazk( vyhotovit PD, jehoz soucasti bude i
vykon autorského dozoru.

1.6. Zavazek vyhotovit DSP vodohospodarskych objektll stavby zahrnuje zejména:
a) konzultace navrhu DSP s objednatelem,
b) predkladani DSP objednateli k vyjadfeni dle podminek této smlouvy, zejména na vyrobnich
vyborech;
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c)
d)

e)

f)

)
h)
i)
)

K)

svolavani vyrobnich vyborl v rozsahu dle této smlouvy a jejich pfiloh;

zapracovani pfipominek objednatele a ucastnik(l vyrobnich vyborl (zejména dotéenych
organu statni spravy (dale i ,DOSS*), ORP MMP, apod.) do DSP,

projednani DSP s DOSS a ucastniky Fizeni a obstarani bezvadnych nezbytnych doklad(l za
objednatele, zejména rozhodnuti, vyjadfeni, souhlasll, stanovisek, souhrnného stanoviska
ORP MMP, a jinych dokladi o splnéni pozadavk(l podle pfislusnych pravnich pfedpist a
jakychkoli jinych dokumentl ¢i podkladu véetné provedeni dalSich Ukonl nezbytnych Gi
vhodnych pro to, aby PD mohla byt bezvadné& vyhotovena, ¢i aby rozhodnuti nezbytna pro
realizaci mohla byt vydana;

veskera dalSi souvisejici inzenyrska €innost nezbytna pro ziskani pravomocného stavebniho
povoleni;

predani Cistopistl DSP objednateli v pFisluSném poctu stejnopisu dle této smlouvy;
zapracovani podminek stavebniho povoleni do DSP;

podani zadosti o stavebni povoleni;

zastupovani objednatele ve spravnim fizeni za uCelem ziskani pravomocného stavebniho
povolent;

pfedani pravomocného stavebniho povoleni objednateli ve lhatach stanovenych touto
smlouvou.

Poruseni povinnosti dle tohoto odstavce je povazovano za podstatné poruseni Smiouvy.

1.7.Zavazek vyhotovit PDPS celé stavby zahrnuje zejména:

a)
b)
c)

d)
e)

f)

9)
h)
i)
)
k)

zpracovat PDPS v podrobnostech realizaéni dokumentace a dle pozadavk(l objednatele a jeji
predkladani objednateli k vyjadreni;
konzultace PDPS s objednatelem;
upravy PDPS dle pozadavku objednatele;
zapracovani podminek vyplyvajicich z pfedchozich stuprfiti projektové dokumentace do PDPS;
zpracovani PDPS v souladu s poZadavky stanovenymi ,Plzefiskym standardem — kanalizace
a vodovod“ a ,Plzensky standard komunikaci“ (oba dokumenty jsou volné pfistupné na
webovych strankach Spravy verejné statku mésta Plzné (SVSmP) XXXXXXXXXXX;
projednani feSeni dokumentace PDPS s dotéenymi organy a institucemi, a to jak v priibéhu
jejiho zpracovani, tak i po dopracovani kone¢né verze a odsouhlaseni se spravcem a
objednatelem, tj. zejména s Odborem investic MMP, Spravou vefejného statku mésta Plzné
(SVSmP) zejména na vyrobnich vyborech konanych v rozsahu dle této smlouvy;
zpracovani zapist vyrobnich vybor(l, uskute¢fiovanych za uc¢asti dot€enych organu a instituci
v rozsahu dle této smlouvy;
upravy PDPS dle pfipadnych dalSich podminek a pfipominek pfislusnych spravnich organu a
dalSich dotéenych subjekty;
polohové vytyCeni obvodu stavenisté (soufadnice lomovych bodl stavby);
predani PDPS zpracované v souladu s pozadavky stanovenymi v této smlouvé objednateli
v pozadovaném poctu stejnopisu;
zpracovani souvisejici dokumentace, .

» aktualizovana vyjadfeni vSech spravcu siti;
dopravné inzenyrské opatreni
geotechnicky prizkum (vyluhy, kontaminace zeminy)
dendrologicky prazkum
aktualizace zdborového elaboratu
projekt nakladani s odpady.

Poruseni povinnosti dle tohoto odstavce je povaZovano za podstatné poruseni Smiouvy.

1.8.Soucasti PDPS bude seznam zmén, o které se dokumentace PDPS odchylila od dokumentace
DSP.

1.9. Soucasti PDPS musi byt rovnéz ocenény i neocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
v€. vykazu vymér (dale ,Soupis®), ktery musi byt zpracovan v souladu s vyhlaskou &. 169/2016
Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjSich prepisll, a v souladu se zakonem
€. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu.
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1.10. Podrobna specifikace pozadavk(l objednatele na pfedmét dila a dalSi pozadavky na plnéni
dila jsou obsazeny v pfiloze €. 1 této smlouvy Podrobna specifikace pozadavkl objednatele, ktera
je jeji nedilnou soucasti.

1.11. Zhotovitel se zavazuje vykonavat vesSkerou €innost dle této smlouvy s nalezitou odbornou péci
a se zohlednénim a zachovanim veskerych prav a opravnénych zajmu objednatele.

1.12. PD se zhotovitel zavazuje vyhotovit s dirazem na maximalni ekonomickou vyhodnost
celkového feSeni revitalizace; zejména tak, aby

a) byla stavba ekonomicky efektivni jak z hlediska jeji realizace, tak pfedevSim nasledného
provozu, a to diky pouziti dostupnych modernich technologii, postupu a dal$ich technik,

b) pfi samotné realizaci rekonstrukce byly efektivné vyuzity potfebné suroviny, a to zejména
materialy Setrné k zivotnimu prostfedi &i obnovitelné materialy.

1.13. Soucasti dila dle této smlouvy jsou i dalSi ¢innosti v této smlouvé a jejich pfilohach vyslovné
neuvedené, jejichZ provedeni je vzhledem k povaze pfedmétu plnéni a dokumentl a informaci
prfedanych objednatelem zhotoviteli obvyklé, a o jejichz nezbytnosti a nutnosti jejich provedeni
zhotovitel z titulu své odbornosti musel védét, a které objednatel spravedlivé olekava nebo
ocekavat muze.

1.14. 'V dobé provadéni dila nese zhotovitel nebezpedi Skody na zhotovované véci a to az do
uplného a kompletniho pfedani zhotoveného dila bez zjevnych vad a nedodélkii objednateli.
VeSkeré naklady spojené s fadnym dokoncenim dila jsou zahrnuty v cené dila dle této smlouvy.

Doba a misto plnéni, podminky provadéni dila

2.1.Zhotovitel se zavazuje provést dilo, tj. pfedat pfedmét dila provedeny v souladu s podminkami
stanovenymi smlouvou ve znéni vSech jejich dodatkl bez vad a nedodélkl, v nasledujicim
terminu:
a) pfedani konceptu DSP (vod. objekty) nejpozdéji do 5 mésich od ucinnosti smlouvy
k odsouhlaseni objednateli:

predani Cistopisu DSP a podani zadosti
o stavebni povoleni nejpozdéji do 7 mésica od uc¢innosti smlouvy

b) predani konceptu PDPS k odsouhlaseni
objednateli: nejpozdéji do 8 mésich od ucinnosti smlouvy

d) predani Cistopisu PDPS: nejpozdéji do 10 mésicu od Gcinnosti smlouvy.

Autorsky dozor bude zhotovitelem vykonavan po dobu realizace stavby, tj. po dobu 24 mésicl od
podpisu smlouvy o dilo se zhotovitelem stavby. O uzavieni smlouvy se zhotovitelem stavby bude
objednatel zhotovitele informovat pisemnou vyzvou k zahajeni vykonu €innosti AD, a to nejpozdé;ji
10 pracovnich dnl ode dne uzavieni smlouvy se zhotovitelem stavby. Objednatel predpoklada
realizaci Stavby v roce 2020.

2.2.Objednatel se zavazuje, ze se ke konceptu DSP a PDPS predanému dle ¢&l. 2.1. pism. a) a pism.
¢) vyjadri nejpozdéji do péti (5) kalendarnich dni. Pfipadné pfipominky objednatele k DSP a PDPS
je zhotovitel povinen zapracovat do DSP a PDPS tak, aby byla dodrzena lhata dle €l. 2.1. pism. b)
a pism. d) této smlouvy.
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2.3.Predmét dila provedeny v souladu s touto smlouvou muze byt zhotovitelem objednateli pfedan i
pred terminem dokonc&eni sjednanym touto smlouvou.

2.4.Zdrzi-li se provadéni dila z dlvodld vyluéné na strané objednatele, ma zhotovitel pravo na
pfiméfené prodlouzeni doby pInéni, a to o dobu, o kterou bylo provadéni dila &i jeho &asti zdrzeno
z davodu vyluéné na strané objednatele.

2.5.Prodleni zhotovitele oproti Ihitam dle ¢l. 2.1. této smlouvy je povazovano za podstatné poruseni
smlouvy.

2.6.Misto plnéni je na adrese Jagellonska 8, Plzeri, PSC 306 32 nebo jiné misto dle pokynu
objednatele. Autorsky dozor bude vykonavan v misté stavby.

2.7.Zhotovitel provede dilo s potfebnou odbornou pédi, Fadné a v ujednaném &ase. Radné je dilo
provedeno tehdy, odpovida-li této smlouvé, pfisluSnym pravnim nebo profesnim predpisiim, CSN
i jinym normam, které se na provedeni dila pfimo &i nepfimo vztahu;ji.

2.8. Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi pinéni zavazka dle této smlouvy podle pokynu objednatele,
budou — li udéleny, a v souladu s jeho zajmy. Zhotovitel je povinen objednateli bez zbyteéného
odkladu sdélovat vSechny jim zjisténé relevantni skuteCnosti, obzvlasté pak ty, které by mohly
ovlivnit pokyny ¢i zajmy objednatele.

2.9.0d pokynl objednatele se zhotovitel smi odchylit pouze tehdy, je-li to naléhavé nezbytné
vzhledem k zajmUm objednatele, a to jen tehdy, nelze-li v€as ziskat jeho souhlas.

2.10. Jsou-li pokyny objednatele v rozporu s pravnimi nebo profesnimi ptedpisy, CSN &i jinymi
normami nebo jinak nevhodné pro to, aby podle nich zhotovitel pfi plnéni zavazkd dle této
smlouvy postupoval, je povinen o tom objednatele bezodkladné pisemné poudit.

2.11. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli sou€innost nezbytnou pro to, aby byl schopen
zavazky dle této smlouvy fadné a v€as plinit.

2.12. Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit &i opatfit jakykoli doklad ¢i dokument, nelze
z jeho schvaleni objednatelem dovozovat pfeneseni odpovédnosti za fadné a v€asné provedeni
dila ze zhotovitele na objednatele, a to ani ¢aste¢né.

2.13. Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila zjiStovat upfesnujici pozadavky a pfedstavy
objednatele vazici se k projektovym dokumentacim a stavbé, tyto s nim konzultovat a dilo provést
tak, aby projektova dokumentace v nejvy$Si mozné mife upfesnujicim poZzadavkim a pfedstavam
objednatele odpovidala.

2.14. Aby mohly byt upfesfujici poZzadavky a pFedstavy objednatele vazici se k projektovym
dokumentacim a stavbé se zhotovitelem nalezité konzultovany a zohlednény v projektovych
dokumentacich, je zhotovitel povinen v pribéhu zpracovani dila svolavat a organizovat vyrobni
vybory, a to minimalné v rozsahu stanoveném v pfiloze €. 1 této smlouvy. O konkrétnim terminu
konani vyrobniho vyboru bude zhotovitel informovat objednatele pisemné nejméné 10 pracovni
dny pfed jeho konanim. Na jednotlivé vyrobni vybory je zhotovitel povinen pozvat i zastupce
dotéenych organizaci a budoucich spravcu, popfipadé dalsi subjekty uréené objednatelem v této
smlouvé nebo dle na zakladé pokynu objednatele. PoruSeni povinnosti dle tohoto ¢&lanku je
povazovano za podstatné poruSeni smlouvy.

Jakékoliv schvaleni PD ze strany objednatele v Zadném pfipadé nenahrazuje vystupni kontrolu
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zhotovitele a nezbavuje zhotovitele jeho odpovédnosti za spravnost, uplnost a proveditelnost PD.

2.15. O kazdém vyrobnim vyboru vyhotovi zhotovitel zaznam, ktery nejpozdéji do 5 pracovnich dni
po konani vyrobniho vyboru zasle objednateli, nebude — li mezi objednatelem a zhotovitelem
ujednano jinak. Jakékoliv schvaleni projektové dokumentace ze strany objednatele nenahrazuje
vystupni kontrolu zhotovitele a nezbavuje zhotovitele jeho odpovédnosti za spravnost, Uplnost a
proveditelnost projektové dokumentace.

2.16. Objednatel ma pravo kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, ze Zhotovitel porusSuje svou
povinnost, mize pozadovat, aby zhotovitel provedl napravu a provadél dilo Fadnym zplsobem.
Jestlize tak zhotovitel neucini ani v dodate¢né pfimérené Ihuté, ktera vSak nebude del$i nez tfi (3)
pracovni dny, jedna se o podstatné poruseni smlouvy. Za timto Uc€elem je zhotovitel povinen
predlozit projektovou dokumentaci objednateli ke kontrole, a to do jednoho (1) dne ode dne
doruceni pisemné (i e-mailové) vyzvy objednatele k jejimu predlozeni, v jakékoliv fazi
rozpracovanosti provadénych dokumentaci, a to v misté pInéni. Naklady souvisejici se splnénim
povinnosti zhotovitele dle tohoto ¢lanku jsou zahrnuty v cené dila.

2.17. Zhotovitel je povinen predat projektové dokumentace objednateli v pozadovaném poctu
vyhotoveni uvedenych v pfiloze €. 1 této smlouvy.
Il
Cena dila a platebni a fakturaéni podminky
3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za dilo provedené dle podminek této smlouvy

sjednanou cenu ve vysi 2 345 000,- K€ bez DPH (slovy: dvamilionytrfistactyficetpéttisic Korun
Ceskych) a sklada se z:

460 000,-

45 000,-

1 600 000,-

240 000,-

K cené dle ¢&l. 3.1 bude uctovana DPH v zékonné vysi ke dni uskute€nitelného zdanitelného
pinéni.

Cena za vykon AD odpovida rozsahu vykonu AD v poctu 960 hodin po dobu realizace stavby v
délce 24 mésicq, a to pfi hodinové sazbé 250,- KE bez DPH.

3.2.Celkova cena dila, v€etné dil¢ich €asti dle rozdéleni v &l. 3.1. této smlouvy, je sjednana jako
nejvySe pfipustna, véetné vSech poplatkl a veSkerych dalSich nakladd spojenych se zhotovenim a
pfedanim dila dle této smlouvy. Zhotovitel prohlasuje, ze v cené dila jsou zahrnuty veSkeré jeho
naklady, které pfi plnéni svych zavazk( dle této smlouvy nebo v souvislosti s tim vynalozi v¢.
nakladl vyslovné neuvedenych, jejichz vynaloZzeni musi zhotovitel z titulu své odbornosti
predpokladat, a to i na zakladé zkuSenosti s realizaci obdobnych dél. V dohodnuté cené jsou
zahrnuty i rezijni naklady, doprava, cestovné, ubytovani, licence a dal§i naklady, které patfi
k Uplnému a bezvadnému provedeni dila dle této smlouvy.

3.3.Cena za projektovou &innost bude objednatelem zhotoviteli uhrazena v eské mé&né na zakladé

danového dokladu — faktury po pfedani pfedmétu dila dle této smlouvy bez vad a nedodélku a to
na zakladé objednateli pfedaného dariového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem
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3.4.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou. O pFfedani pfedmétu dila bez vad a
nedodélk bude smluvnimi stranami vzdy sepsan pfedavaci protokol.

Jednotlivé protokoly budou vzdy vyhotoveny v poctu dvou originall, pfiemz kazdé ze smluvnich
stran nalezi vZdy jeden original kazdého. Pfilohou kazdé faktury bude kopie pfisluSného protokolu
0 splnéni povinnosti.

Cena za projektovou ¢innost je sjednana jako nejvySe pfipustna, véetné vSech poplatkl
a vesSkerych dalSich nakladu spojenych se zhotovenim a predanim dila dle této smlouvy.
Zhotovitel prohlasuje, Zze v cené za projektovou ¢innost jsou zahrnuty veskeré jeho naklady, které
pfi pInéni svych zavazkl dle této smlouvy nebo v souvislosti s tim vynalozi vé. nakladu vyslovné
neuvedenych, jejichz vynalozeni musi zhotovitel z titulu své odbornosti prfedpokladat, a to i na
zakladé zkudenosti s realizaci obdobnych dél. V dohodnuté cené jsou zahrnuty i rezijni naklady,
doprava, cestovné, ubytovani, licence a dalSi naklady, které patfi k Uplnému a bezvadnému
provedeni dila dle této smlouvy.

Cena za vykon ¢innosti autorského dozoru bude zhotoviteli hrazena v priibéhu realizace stavy, na
zakladé zhotovitelem vystavenych faktur, a to vrozsahu pouze skuteéné odpracovaném,
vykazaném a objednatelem odsouhlaseném poctu hodin dle hodinové sazby uvedené v €l. 3.1.
této smlouvy. Celkové naklady na vykon autorského dozoru nesmi pfesahnout sjednanou cenu za
vykon autorského dozoru dle ¢&l. 3.1. této smlouvy. Zhotovitel je opravnén fakturovat cenu za
vykon autorského dozoru v rozsahu skuteéné odpracovaném, vykazaném a objednatelem
odsouhlaseném poctu hodin jednou za mésic.

Zhotovitel nema narok na vy&erpani celé &astky za vykon autorského dozoru dle této smlouvy.

Cena za vykon AD je sjednana jako nejvySe pfipustna, véetné vSech poplatki a veSkerych dalSich
nakladu spojenych se zhotovenim a pfedanim dila dle této smlouvy. Zhotovitel prohlasuje, ze
v cené za vykon AD jsou zahrnuty veSkeré jeho naklady, které pfi pInéni svych zavazk( dle této
smlouvy nebo v souvislosti s tim vynalozi v€. nakladli vyslovné neuvedenych, jejichz vynalozeni
musi zhotovitel z titulu své odbornosti pfedpokladat, a to i na zakladé zkuSenosti s realizaci
obdobnych dél. V dohodnuté cené jsou zahrnuty i rezijni naklady, doprava, cestovné, ubytovani,
licence a dal$i naklady, které patfi k uplnému a bezvadnému provedeni dila dle této smlouvy.

Zhotovitel vystavi danfovy doklad do sedmi (7) kalendarnich dni ode dne fadného predani
predmétu dila bez vad a nedodélkl dle této smlouvy.

Splatnost danovych dokladl je smluvnimi stranami sjednana na dvacet jedna (21) kalendarnich
dni ode dne predani daflového dokladu (faktury) zhotovitelem objednateli. Objednatel neposkytuje
zalohy na uhradu ceny dila.

Objednatel je opravnén zapoéist jakoukoli smluvni pokutu, kterou je povinen uhradit zhotovitel na
zakladé této smlouvy, proti fakturované cené za dilo.

Povinnost uhradit cenu za dilo bude objednatelem spinéna v okamZiku odepsani celé vySe ceny
za dilo z bankovniho u&tu objednatele.

Dariovy doklad (faktura) musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu stanovené pfisluSnymi
pravnimi predpisy a touto smlouvou. Danovy doklad a vSechny ucetni doklady musi dale
obsahovat Cislo zakazky objednatele 02TUUIN17 a musi obsahovat roz¢lenéni uvedené ceny v
tomto rozsahu: K¢ bez DPH; DPH v %, DPH v K¢, celkem v¢etné DPH v K¢, dale musi obsahovat
oznaceni a Cislo, jméno nebo nazev, sidlo nebo misto podnikani a identifikacni Cislo a udaje o
zapisu v obchodnim rejstfiku nebo jiné evidenci, v&etné spisové znacky, a to jak zhotovitele, tak i
objednatele, divod fakturace, popis sluzby, pfesné oznaceni dila, dafiovy udaj, oznaceni bank.
Ustavu a €. Uctu, na ktery ma byt placeno, den odeslani faktury a Ihta splatnosti 30 dnl, datum
uskute€nitelného zdanitelného pInéni, ¢astka k uhradé. Faktura musi byt vystavena na Statutarni
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mésto Plzefi, se sidlem namésti Republiky 1/1, Plzeti, PSC 301 00, DIC: CZ00075370, ICO: 000
75 370 a dorucena na adresu konecneho prijemce faktury: statutarni mésto Plzen, Odbor investic
MMP, Skroupova 5, Plzen, PSC 306 32.

3.9.V pfipadé, Ze dafovy doklad nebude obsahovat spravné udaje i bude neuplny, je objednatel
opravnén danovy doklad vratit do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy
danovy doklad opravit, event. vystavit novy danovy doklad. Lhita splatnosti pocina v takovém
pfipadé bézet ode dne doru€eni opraveného ¢&i nové vystaveného danového dokladu objednateli.

3.10. Zhotovitel je povinen se pro ucely uplatfiovani DPH fidit klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92¢)
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist, a Pokynem D 22
Ministerstva financi k § 26 a k pfiloze ¢. 1 Pokynu.

3.11. Zhotovitel se zavazuje, Zze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze Cisla
bankovnich G¢td, ktera jsou spravcem dané zvefejnéna zplsobem umoznujicim dalkovy pfistup (§
98 pism. d) zakona €.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, ze danovy doklad bude
obsahovat jiny nez takto zvefejnény ucet, bude takovyto danovy doklad povazovan za neuplny,
pficemz v takovém pfipadé se aplikuje postup uvedeny €l. 3.9 této smlouvy.

3.12. V pfipadé, ze kdykoli pfed okamzikem uskutecnéni platby ze strany objednatele na zakladé
této smlouvy bude o zhotoviteli sprdvcem dané z pfidané hodnoty zvefejnéna zplsobem
umoznujicim dalkovy pfistup skute¢nost, ze zhotovitel je nespolehlivym platcem (§ 106a zakona
€.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty), ma objednatel pravo od okamziku zvefejnéni ponizit
v8echny platby zhotoviteli uskute€fiované na zakladé této smlouvy o pfisluSnou ¢astku DPH.
Smluvni strany si sjednavaji, ze takto zhotoviteli nevyplacené ¢astky DPH odvede spravci dané
sam objednatel v souladu s ustanovenim § 109a zakona ¢&. 235/2004 Sb.

3.13. Cena dila dle této smlouvy mlize byt ménéna pouze v souvislosti se zménou danovych
pravnich pfedpisu, které budou mit prokazatelny vliv na vysi smluvni ceny, zejména na vysi DPH.

3.14. Zhotovitel souhlasi s tim, zZe jakékoliv jeho pohledavky vac¢i Objednateli, které vzniknou
na zakladé této smlouvy, nebude moci postoupit ani zapocist jednostrannym pravnim ukonem.

V.
Pozadavky na soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb vé. vykazu vymér

4.1. Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale ,Soupis®) musi byt zpracovan v
souladu s vyhlaSkou €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni
pozdéjSich prepisU, a v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve

znéni pozdéjsich predpisa.

4.2.Soupis bude zpracovan v systému cenové soustavy URS, popt. OTSKP a bude obsahovat
podrobny popis pozadovanych standardu, ne vSak odkazy na jednotliva obchodni oznaceni nebo
nazvy obchodnich firem.

4.3. Objednatel poZaduje, aby soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, pfedkladany jako soucdast
PDPS, byl pro vS8echny stavebni objekty, inZenyrské objekty a provozni soubory jednotny, tj.
zpracovan vjednom SW produktu, vjedné z poZadovanych cenovych soustav a jednotnym
vystupem.

4.4.Soupis bude zpracovan v elektronické podobé v otevieném formatu uniXML, ktera je plné
specifikovana na www.unixml.cz. Pokyny tykajici se struktury udaju, jejich formatu nebo zpisobu
jejich zjisténi jsou uvedeny na www.unixml.cz.

4.5.Soupis musi obsahovat pfislusné CPV kody dle nafizeni komise (ES) & 213/2008 ve znéni
pozdéjSich predpisu, bude obsahovat rozdéleni dle klasifikaci CZ — CPA v souladu s § 92 pism. e)
zakona €. 235/2004 Sb. o DPH, ve znéni pozdéjSich predpis, a Pokynem D - 22 Ministerstva
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financi k § 26 a k priloze ¢. 1 citovaného zakona. Soupis nesmi obsahovat MJ ,soubor® a
.komplet®. Pokud budou uvedeny vlastni polozky, které nejsou definovany v pouzité cenové
soustavé, je tfeba uvést jejich pfesnou specifikaci.

4.6. Objednatel pozaduje, aby byly pro vypracovani soupisu stavebnich praci pouzity agregované
polozky stavebnich praci jen vyjime¢né. V takovém pfipadé vSak musi zhotovitel doplnit popis
agregované polozky o podrobny vycet vSech praci, dodavek a sluzeb, ze kterych se popsana
agregovana polozka sklada a které jsou nezbytné pro jeji provedeni na stavbé.

4.7.Objednatel pozaduje ke kazdé polozce soupisu uvést v soupisu i vypocet pouzity pfi stanoveni
predpokladaného mnozstvi polozky soupisu praci a odkaz na pfisluSnou grafickou nebo textovou
Cast dokumentace pro provedeni stavebnich praci tak, aby byla umoznéna kontrola celkové
vymeéry, nebo odkaz na vypocet stanoveni mnozstvi polozky soupisu praci v dokumentaci pro
provedeni stavebnich praci.

4.8. Objednatel pozaduje, aby zhotovitel pro sestaveni soupisu stavebnich praci pouzil pfednostné
poloZky z cenové soustavy URS/RTS a tim odkazal na v8echny ostatni informace k poloZce, které
jsou obsahem cenové soustavy. Pokud polozka stavebnich praci odpovidajici stavebni praci na
stavbé nebude nalezena v cenové soustavé, musi byt takovato polozka vytvofena a v soupisu
oznacena jako ,R“ — polozka, kdy zde musi byt vyslovné stanoveno, Ze se nejedna o polozku
Z cenoveé soustavy, ale o polozku vlastni. U takovéto polozky musi zhotovitel uvést pfesny popis
jejiho obsahu.

4.9.V pfipadé, ze polozkovy rozpocCet bude obsahovat ,R* — polozky, musi zhotovitel objednateli
dolozit samostatné ocenéni takovychto polozek (kalkulace, dodavky, ceniky apod.).

4.10. Soupis musi pracovat pouze s udaji zaokrouhlenymi na 2 desetinna mista tak, aby pfi jejich
nasobeni mérnou jednotkou nedochézelo k matematickému rozdilu (POZOR - toto neni totozné
se zobrazenim pouze dvou desetinnych mist).

4.11. Soupis bude zvlast zpracovan pro jednotlivé stavebni objekty a dale ¢lenén dle zvyklosti vySe
uvedenych cenikd, v&etné krycich listl rozpoltu a souhrnného listu rozpodctu.

4.12. Pfed zapocCetim tvorby Soupisu je zhotovitel povinen konzultovat s objednatelem (pi. Iva
Baierova — referent objednatele povéfeny kontrolou rozpoctu, tel. XXXXXXXXXXXXX, e-mail:
XXXXXXXXXXXXX) zpusob jeho zpracovani. Soupis musi byt nejméné pét (5) pracovnich dni
pfed vydanim jeho finaini verze odsouhlasen objednatelem. Za kazdé poruSeni povinnosti dle
tohoto odstavce je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K&.

4.13. Objednatel si vyhrazuje moznost stanovit vnitfni roz¢lenéni objektd a provoznich soubort
odchylné oproti vydané dokumentaci pro stavebni povoleni, zhotovitel je povinen stanovené
vnitini roz€lenéni zapracovat do PDPS v€. Soupisu.

V.
Predani a prevzeti dila
5.1.Zhotovitel splni povinnosti dle této smlouvy fadnym a v€asnym provedenim dila specifikovaného
v €l. | této smlouvy bez zjevnych vad a nedodélk(i a Fadnym pfedanim pfedmétu dila objednateli
zpusobem a v terminech dle této smlouvy.
5.2.Pfedmét dila zhotoveny dle poZzadavk(l a podminek stanovenych touto smlouvou je pfedan vcas,

pokud bude objednateli zhotovitelem pfedan nejpozdéji posledni den pro plnéni uvedenych v ¢&l.
2.1 smlouvy.
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5.3.0 splnéni kazdé povinnosti zhotovitele dle této smlouvy v terminech dle této smlouvy bude
smluvnimi stranami vyhotoven pfedavaci protokol, ktery bude datovan a podepsan osobami
opravnénymi zastupovat objednatele i zhotovitele.

5.4.0bjednatel je opravnén predmét dila, ktery bude vykazovat vady a nedodélky, nepfevzit,
ustanoveni § 2605 Obc¢anského zakoniku se nepouzije.

VI.
Prava a povinnosti smluvnich stran

6.1.Zhotovitel je povinen provést dilo dle této smlouvy fadné a v€as, kompletné ve sjednaném
rozsahu, kvalité a sjednanych Ih(tach. Dokumentace musi respektovat a zohlednovat veskeré
souvisejici pravni pfedpisy a technické normy.

6.2. Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na svou odpovédnost.

6.3. Objednatel ma pravo kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, Zze zhotovitel poruSuje svou povinnost,
muze pozadovat, aby zhotovitel provedl napravu a provadél dilo fadnym zplsobem. Jestlize tak
zhotovitel neugini ani v dodate¢né pfiméfené Ihité, ktera vSak nebude del$i nez tfi (3) pracovni
dny, jedna se o podstatné poruseni Smlouvy.

6.4. Zhotovitel je povinen predlozit PDPS objednateli ke kontrole a to do tfi (3) pracovnich dnl ode dne
doruceni pisemné (i e-mailové) vyzvy objednatele k jejich predlozeni a to v jakékoliv fazi
rozpracovanosti PDPS a to v misté pIlnéni. Naklady souvisejici se splnénim povinnosti zhotovitele
dle tohoto &lanku jsou zahrnuty v cené dila.

6.5. Zhotovitel prohlasuje, ze disponuje pojistenim odpovédnosti za Skodu ve vysi min. 1.000.000,- K¢,
platnou na Uzemi Ceské republiky. Zhotovitel je ke dni uzavfeni smlouvy povinen predlozit
objednateli kopii dokladu o existenci pojiSténi odpovédnosti dle tohoto ustanoveni smlouvy.

6.6. Zhotovitel se zavazuje, Zze v ramci zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby bude na vyzvu
objednatele odpovidat na pfipadné Zadosti dodavatelt o vysvétleni zadavaci dokumentace ve
smyslu zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpis,
tykajici se PD, a to do dvou (2) pracovnich dni ode dne dorueni e-mailové vyzvy objednatele
k odpovédi. V pfipadé, ze zhotovitel neodpovi na vyzvu objednatele ve stanovené Ihité, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy8i 0,2 % z celkové ceny dila za kazdy, i zapo€aty
den prodleni s odpovédi dle tohoto Elanku smlouvy. Kontaktni e-mail zhotovitele pro zasilani
vyzev dle tohoto €lanku je XXXXXXXXXXXXXX.

6.7.Zhotovitel se zavazuje v pfipadé zmeény e-mailové adresy uvedené v¢l. 6.6 této smlouvy
neprodleng, nejpozdéji do 3 pracovnich dni, informovat o této skuteCnosti objednatele a v téze
Ih{ité mu sdélit nahradni kontaktni e-mail. V pfipadé nedodrzeni této povinnosti ma objednatel
narok na smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila za kazdy, i zapo&aty den prodleni se splnénim
této povinnosti.

6.8.V pripadé, ze pro splnéni povinnosti zhotovitele bude nezbytna soucinnost objednatele, zavazuje
se objednatel vyzadanou soucinnost poskytnout. Zhotovitel je povinen objednateli specifikovat tuto
soucinnost pfedem.

VII.
Autorska prava

7.1.V pfipadé, ze dilo, jeho ¢ast a/nebo jakykoliv dokument pfedany zhotovitelem objednateli nebo
pouzity zhotovitelem pfi plnéni této smlouvy podléha ochrané podle autorského zakona, zavazuje
se zhotovitel postupovat tak, aby ziskal vSechny potfebné souhlasy a zajistili objednateli
neodvolatelnou vyhradni licenci k uziti autorského dila, pouzitého zhotovitelem pfi plnéni této
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smlouvy, v€. opravnéni k modifikacim, Upravam ¢&i jinym zménam autorského dila.  Zhotovitel
touto smlouvou opraviiuje objednatele k uziti pfedmétu dila vS8emi moznymi zplsoby uziti.
Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy vyhradni licenci. Licence se poskytuje ke
v§em moznym zpUsobUm uziti dila v rozsahu neomezeném, a to jak ve hmotné, tak i nehmotné
podobé. Objednatel neni povinen licenci vyuzit.

7.2.Licence je poskytnuta na dobu neurcitou, a to v neomezeném rozsahu mnozstevnim a ke vSem
zpusobum uziti. Zhotovitel prohlasuje, ze pfedmét dila je vytvofen jejim autorem ¢&i autory jakozto
dilo zaméstnanecké, pfipadné Ze je opravnén poskytnout objednateli licenci na zakladé smluvniho
ujednani s jejim autorem €i autory, a to v plném rozsahu dle této smlouvy.

7.3.0bjednatel je opravnén predmét dila zverejnit, upravit, zpracovat v&etné prekladu, spajit s jinym
dilem, zaradit do dila souborného a uvadét dilo na vefejnost pod svym jménem a takto upravené
dilo dale neomezené uzivat vSemi zplsoby uziti.

7.4.Zhotovitel nesmi poskytnout licenci k projektové dokumentaci tfeti osobé. Zhotovitel je povinen
zdrzet se vykonu prava uzit pfedmeét dila. Zhotovitel udéluje objednateli souhlas k postoupeni
licence tfeti osobé, a to at uz zcela, nebo z€asti a sou€asné udéluje objednateli pravo poskytovat
podlicence v plném rozsahu, jaky vyplyva z licen¢niho opravnéni.

7.5.0bjednatel je bez souhlasu zhotovitele opravnén predmét dila zpracovat, ménit ¢i upravovat,
vytvaret odvozena autorska dila samostatné nebo i prostfednictvim tfetich osob a spojovat ji
s jinymi autorskymi dily. Objednatel je rovnéz opravnén uvadét projektovou dokumentaci a
autorska dila na jejim zakladé vznikla na vefejnost i pod svym nazvem. V pfipadech, kdy to je
obvyklé, pfipoji objednatel informace i o autorstvi zhotovitele.

7.6.Zhotovitel je sdm opravnén uzit pfedmét dila, zejména pro potieby marketingu, pro potfeby
prezentace na vefejnosti, vystavach €i jednotlivé u tfetich osob v jakékoliv formé& zachycené na
jakémkoliv nosici, pouze se souhlasem objednatele.

7.7.Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze odména za poskytnuti licence je soucasti ceny dila dle této
smlouvy. Uzemni rozsah licence neni omezen na uzemi Ceské republiky.

VIII.
Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

8.1. Zhotovitel odpovida za to, Ze Objednatel bude moci uzZivat dilo bez vad po dobu trvani zaruky za
jakost. Dilo ma vadu, neodpovida-li smlouvé. Zhotovitel odpovida i za vady, jeZ jsou na dile
zjistény v zarucni Ihté.

8.2.Zarucni Ihiita poc¢ina bézet okamzikem pfedani PDPS a kon¢i dnem rfadného dokonceni realizace
Stavby, nejpozdéji vSak do 72 mésicl ode dne prfedani PDPS. § 2630 Ob&anského zakoniku tim
neni dotéen.

8.3.Zhotovitel po zarucni Ihitu odpovida objednateli zejména za to, Zze PD ke dni jejiho prevzeti
Objednatelem méla vlastnosti, které si smluvni strany ujednaly, a chybi-li ujednani, takové
vlastnosti, které zhotovitel popsal nebo které objednatel oCekaval s ohledem na povahu PD,
vlastnosti bézné predpokladané a odpovidajici platnym, uznavanym, obvykle pouzivanym di
vlastnosti stanovené technickymi pfedpisy, a plnila svUj Gcel, ktery vyplyva zejména z ¢l. I. této
smlouvy, nebyl-li t€el sjednan, pak pro ucel obvykly.

8.4.Prava z vadného pInéni objednatel uplatni u zhotovitele kdykoliv po zjisténi vady, a to reklamaci
doru€enou k rukam kontaktni osoby zhotovitele. | reklamace odeslana objednatelem posledni den
zaruéni IhGty se povazuje za v€as uplatnénou. Smluvni strany sjednavaji, ze § 2605 odst. 2
Obc&anského zakoniku a § 2618 ObcCanského zakoniku se nepouZiji. V reklamaci objednatel uvede
alespon popis vady dila nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a jaka prava v souvislosti s
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vadou dila uplatfuje. Neuvede-li objednatel, jaka prava v souvislosti s vadou dila uplatiuje, ma se
za to, Ze pozaduje provedeni opravy dila.

8.5. Objednatel ma zejména pravo:
a) na odstranéni vady novym provedenim vadné ¢asti dila,
b) na odstranéni vady opravou dila, je-li vada timto zplisobem opravitelna,
c) na pfiméfenou slevu z ceny dila, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Objednatel je opravnén zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedenych prav dle svého uvazeni,
pfipadné zvolit a uplatnit jejich kombinaci.

8.6.Zhotovitel se zavazuje proveéfit reklamaci a nejpozdéji nasledujici pracovni den ode dne jejiho
doru¢eni oznamit objednateli, zda reklamaci uznava. Pokud tak zhotovitel v uvedené Ihité
neucini, ma se za to, Ze reklamaci uznava a Ze zvolené pravo z vadného plnéni uspokoji.

8.7.V pfipadé, Ze objednatel zvoli pravo na odstranéni vady, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit,
i kdyz reklamaci neuzna, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém
pfipadé zhotovitel objednatele pisemné upozorni, Ze se vzhledem k neuznani reklamace bude
domahat uhrady naklad( na odstranéni vady od objednatele.

8.8.V pfipadé, Zze objednatel zvoli pravo odstoupit od smlouvy, je odstoupeni od smlouvy G¢inné dnem
doruceni reklamace. Ustanoveni €l. VIII. odst. 8.6 se nepouzije.

8.9.Pokud zhotovitel reklamaci neuzna, maze byt jeji opravnénost ovéfena znaleckym posudkem,
ktery obstara objednatel. V pfipadé, Zze reklamace bude timto znaleckym posudkem oznacena
jako opravnéna, ponese zhotovitel i naklady na vyhotoveni znaleckého posudku. Pravo z vadného
plnéni vznika i v tomto pfipadé dnem doruéeni reklamace zhotoviteli. Prokaze-li se, Ze objednatel
reklamoval neopravnéné, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelné a u€elné vynaloZené naklady
na odstranéni vady.

8.10. Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladné&, nejpozdéji do péti (5)
pracovnich dni ode dne doru€eni reklamace. Je-li vada reklamovana v pribéhu zadavaciho fizeni
na vybér zhotovitele stavby, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit nejpozdéji do dvou (2)
pracovnich dni ode dne doruceni reklamace. Uvedené Ihlty pro odstranéni vad plati, nebude-li
mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadnym pInénim s dilem
souvisejicich zavazk( smluvni strany postupuji obdobné v souladu s ustanovenimi tohoto ¢lanku.

8.11. Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanovené Ihuté nebo oznami-li pfed jejim uplynutim, Ze
vady neodstrani, je objednatel opravnén bez ujmy na ostatnich pravech objednatele ze zaruky,
nechat je odstranit tfeti osobou na ulet zhotovitele. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen
uhradit objednateli skute¢né naklady vynaloZené na odstranéni vad a soudasné plati, Ze takovy
postup objednatele nema vliv na trvani zaruky z této smlouvy.

8.12. Objednatel v pfipadé vyskytu takové vady dila, ktera sama o sobé ¢&i ve spojeni s jinymi brani
fadnému a bezpecnému provozu dila, Ci timto bezprostfedné hrozi, opravnén kontaktovat za
ucelem odstranéni vady vedle zhotovitele pfimo jemu znamého poddodavatele, ktery pro
zhotovitele pfisluSnou ¢ast dila realizoval a pozadovat odstranéni vady pfimo po tomto
subdodavateli.

8.13. Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na pfipadnou smluvni pokutu sjednanou
touto smlouvou a nahradu Skody.

IX.
Smluvni pokuty a uroky z prodleni

9.1. Pfi nedodrzeni terminu splatnosti ceny dila dle této smlouvy ma zhotovitel narok na urok z
prodleni v zakonné vysi za kazdy, i zapoCaty den prodleni.
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9.2.Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy, i zapoc¢aty den prodleni s pfedanim dila nebo jeho ¢asti v rozsahu a lhltach
uvedenych této smlouvé.

9.3.Pokud zhotovitel ve sjednané Ihité neodstrani reklamovanou vadu dila, zavazuje se objednateli
zaplatit smluvni pokutu ve vySi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdou reklamovanou vadu,
s jejimz odstranénim je v prodleni, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

9.4. Smluvni pokuty se stavaji splatnymi dnem nasledujicim po dni, ve kterém na né vznikl narok.
9.5. Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokutu oproti cené dila dle této smlouvy.

9.6. Timto smluvni strany smlouvy pro vztah touto smlouvu zalozeny vyslovné sjednavaji odchylnou
upravu od ustaveni § 2050 Obc&anského zakoniku tak, ze ujednani o smluvni pokuté se nedotyka
naroku na nahradu $kody v pIné vysi. Jakékoliv pohledavky vici zhotoviteli je objednatel opravnén
jednostranné zapocist na splatné &i nesplatné pohledavky zhotovitele. To plati i tehdy, bude-li
smluvni pokuta snizena rozhodnutim soudu.

X.
Odstoupeni od smlouvy, vypovéd

10.1. Zhotovitel je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni smlouvy
objednatelem.

10.2.  Smluvni strany mohou smlouvu ukongit
- dohodou,
- vypovédi ze zakonnych divodu ¢i ddvodu uvedenych v této smlouvé,
- odstoupenim ze zakonnych divodu ¢i didvodu uvedenych v této smlouvé.

10.3. Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit:

a) bez zbyte€ného odkladu poté, co z chovani zhotovitele nepochybné vyplyne, Zze porusi
smlouvu podstatnym zpUsobem, a neda-li na vyzvu objednatele pfiméfenou jistotu,

b) v pfipadé vydani rozhodnuti o upadku zhotovitele dle § 136 zakona €. 182/2006 Sb., o upadku
a zpusobech jeho feSeni (insolvencni zakon), ve znéni pozdéjsich pfedpisu.

10.4. Smluvni strany sjednavaji, ze za podstatné poruseni smlouvy se mimo vyslovné uvedenych
pfipadl povazuje rovnéz takové poruSeni povinnosti smluvni strany, o némz jiz pfi uzavfieni
smlouvy védéla nebo musela védét, Zze by druha smluvni strana smlouvu neuzaviela, pokud by
toto poruseni predvidala.

10.5. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemnég, jinak je neplatné. Odstoupeni od
smlouvy je u€inné doru€enim pisemného oznameni o odstoupeni od smlouvy druhé smluvni
strané.

10.6. Smluvni strany se dohodly, Ze zavazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout vypovédi, a to
za nize uvedenych podminek.

a) Objednatel je opravnén zavazky kdykoli ¢aste¢né nebo v celém rozsahu vypovédét. Zavazky
pak zanikaji doru¢enim vypovédi, neni-li ve vypovédi uvedeno jinak.

b) Zhotovitel je opravnén zdvazky caste¢né nebo v celém rozsahu vypov&dét v pfipadé
podstatného porudeni smlouvy objednatelem. Smluvni strany pro pfipad vypovédi ze strany
zhotovitele sjednavaji mésicni vypovédni dobu, ktera pocina bézet od pocatku kalendarniho
meésice nasledujiciho po mésici, v némz byla vypovéd objednateli doruena.
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10.7. Vypovéd musi mit pisemnou formu.

10.8. Zavazky, u kterych ze smlouvy nebo z pfislusného pravniho pfedpisu vyplyva, Ze by mély trvat
i po zaniku smlouvy, trvaji i pfes zanik smlouvy.

10.9. Zhotovitel je ve Ihaté deseti (10) dnG po ukonéeni smlouvy odstoupenim nebo po vypovédi
zavazkl ze smlouvy povinen predat objednateli veSkerou hotovou i rozpracovanou PD, kterou do
té doby objednateli nepfedal. Na veSkera takova plnéni se bude bez omezeni vztahovat licence.
Objednatel je povinen za tuto &ast dila poskytnout zhotoviteli pfiméfenou odménu, pfi¢emz pfi
jejim vypoctu smluvni strany vyjdou z ceny dila a miry, s jakou bylo zhotovitelem Ffadné a v€as
provedeno. Uvedené neplati, prohlasi-li objednatel, Zze takova &ast dila bez provedeni ostatnich
pro néj nema hospodarsky vyznam. V takovém pfipadé je vSak povinen predanou PD zhotoviteli
vratit.

10.10. Objednatel neni po ukonéeni smlouvy odstoupenim nebo po vypovédi zavazkia ze smlouvy
povinen uhradit zhotoviteli odpovidajici ¢ast ceny dila za jiz pfedané Casti PD, které objednatel
reklamoval a jeho prava z vadného plnéni dosud nebyla plné uspokojena, nebo za tu ¢ast dila, o
které objednatel prohlasi, ze pro né&j nema hospodarsky vyznam bez provedeni ostatnich ¢asti. V
takovém pfipadé je vSak povinen pfedanou PD zhotoviteli vratit.

10.11. Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, ze dilo provadéné na zakladé této
smlouvy bude vykazovat vady ve formé Spatné kvality ¢i nedodrzeni rozsahu dila, ackoliv na
vyskyt vad s uvedenim jejich specifikace byl zhotovitel nejméné jednou pisemné upozornén a
neproved! pfisluSnou napravu.

10.12. Zhotovitel je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé prodleni objednatele s placenim faktur
delSim nez 30 dni ode dne doruceni.

10.13. Odstoupenim od této smlouvy nezanikaji povinnosti nahradit vzniklou skodu a hradit smluvni
pokuty sjednané pro pfipad poruSeni této smlouvy a dale ty povinnosti smluvnich stran, které
vznikly pfed odstoupenim od této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplyva néco jiného.

XI.
DalSi povinnosti zhotovitele

11.1. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., osobou povinnou
spolupusobit pfi vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zbozi nebo sluzeb
z verejnych vydajl, tj. dodavatel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci
zaméstnancdm nebo zmocnénclm povéfenych organt (Zprostfedkujicino subjektu,
Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského uletniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho
Ufadu, pfislusného finanéniho ufadu a dalSich opravnénych organu statni spravy) a vytvorit
vySe uvedenym organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a
poskytnout jim souginnost.

11.2. Zhotovitel prohlaSuje, zZe ke dni nabyti G€innosti smlouvy je seznamen se vSemi povinnostmi
vyplyvajicim z této smlouvy.

11.3. Zhotovitel ve smyslu ustanoveni § 5 odst. 1 Ob&anského zakoniku, prohladuje, Ze jako
prisludnik ur&itého povolani nebo stavu je schopen jednat se znalosti a peclivosti, ktera je s jeho
povolanim nebo stavem spojen, Ze je drzitelem pfisluSnych Zivnostenskych opravnéni, zejména
pak Zivnostenského opravnéni k projektové Cinnosti ve vystavbé a ma fadné vybaveni, zkuSenosti
a schopnosti, aby fadné a v€as provedl pfedmét pinéni dle této Smlouvy. Zhotovitel rovnéz
prohlasuje, ze disponuje platnym osvéd¢enim pro autorizovaného inzenyra v oboru dopravni
stavby vydaného v souladu pozadavky zakona ¢. 360/1992 Sb.
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11.4. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s investorem na vécné koordinaci ostatnich investi¢nich
akci v misté stavby.

11.5. Zhotovitel se rovnéz zavazuje spolupracovat s koordinatorem BOZP, kterého objednatel
ustanovi v souladu se zdkonem ¢&. 309/2006 Sb.

11.6. Zhotovitel je povinen zuc€astnit se prfedani stavenisté, kde pfeda zhotoviteli stavby potfebné
vySkové a smérové body pro podrobné vytyCeni stavby

XIl.
Zavérecna ustanoveni

12.1. Tato smlouva se fidi pravnim radem Ceské republiky, zejména zak. &. 89/2012 Sb.,
ob&anskym zakonikem, ve znéni pozdéjsich pfedpisa.

12.2.  Smluvni strany se zavazuji, Zze budou jednat vzdy ve prospéch této smlouvy, a to jak vic&i sobé
navzajem, tak i tfetim osobam. Smluvni strany se rovnéz zavazuji zdrzet takového jednani, které
by mohl byt druhou stranou vykladano jako jednani smétujici proti smyslu a ucelu této smlouvy.

12.3. Pokud pozbude nékteré ustanoveni této smlouvy platnosti, nema to vliv na platnost smlouvy
jako celku. Smluvni strany se zavazuji takové ustanoveni nahradit novym platnym, které se bude
co nejvice blizit pdvodnimu a bude v souladu s puvodni vuli stran a ucelem smiouvy.

12.4. Smluvni strany podpisem této smlouvy vylu€uji, Ze se pfi pravnim styku mezi smluvnimi
stranami pfihlizi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji pfednost pfed ustanovenimi zédkona
dle ustanoveni § 558 odst. 2 Ob&anského zakoniku.

12.5.  Smluvni strany si vyslovné sjednavaji pro pfipadné spory z této smlouvy mistni pfislusnost
soudu vécné pfislusného v prvnim stupni se sidlem v Plzni, a to Okresni soud Plzefi — mésto nebo
Krajsky soud v Plzni. SkuteCnost, zda se jedna o Okresni soud Plzefi — mésto nebo Krajsky soud
v Plzni bude uréena na zakladé ustanoveni pravnich predpisi o vécné pfislusnosti, zejména zak.
€. 99/1963, obCanského soudniho fadu, v platném znéni.

12.6. V souladu s ustanovenim § 630 odst. 1 Ob&anského zakoniku si smluvni strany sjednéavaiji
promic¢eci dobu ve vztahu k veSkerym pravim pfimo ¢i odvozené souvisejicim s touto smlouvou
v délce péti (5) let ode dne, kdy po&ala proml&eci doba plynout.

12.7. Ustanoveni § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 ObCanského zakoniku mezi smluvnimi stranami
neplati, tj. tato smlouva mlze byt doplfiovana a ménéna pouze pisemnymi, v fadé Cislovanymi
dodatky. Smluvni strany se dohodly, Zze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jednani se vyluCuje, a Ze neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly
pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv.

12.8. Zadné ukony &i jednani ze strany objednatele nelze povaZovat za pfislib uzavfeni smlouvy
nebo dodatku k ni. V souladu s ustanovenim § 1740 odst. 3 ob&anského zakoniku Objednatel
nepfipousti pfijeti navrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imz druha smluvni
strana podpisem smlouvy souhlasi.
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12.9. Ukon&enim ucinnosti této smlouvy nejsou dotéena ustanoveni smlouvy ve znéni jejich pfiloh,
tykajici se licenci, zaruk, narok(l z odpovédnosti za vady, naroky z odpovédnosti za Skodu
anaroky ze smluvnich pokut, pokud vznikly pfed ukonCenim ucinnosti smlouvy, ani dalSi
ustanoveni a naroky, z jejichz povahy vyplyva, ze maji trvat i po zaniku ucinnosti této smlouvy.

12.10. Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva dle zdkona &. 340/2015 Sb., o registru
smluv, ve znéni pozdéjsich pfedpisu, podléha uvefejnéni prostfednictvim registru smluv. Smluvni
strany se dohodly, Ze smlouvu k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv za8le spravci registru
statutarni mésto Plzen.

19.1. Nasledujici dokumenty tvofi souc¢ast obsahu smlouvy (a jsou volnymi pfilohami smlouvy):

Pfiloha €. 1: Podrobné technické podminky a specifikace pozadavk(l objednatele
Pfiloha €. 2:  Zadavaci dokumentace na zadani vefejné zakazky ,Rekonstrukce Lobezské
ulice — PDPS 1I* V€. jejich pfiloh

19.2. Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formatu PDF, pficemz dokument je elektronicky
podepsan duavéryhodnym elektronickym podpisem, zalozenym na kvalifikovaném osobnim
certifikatu ve smyslu zakona €. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich divéru pro elektronické
transakce, ve znéni pozdéjsich pfedpisu. Pro Ucely statuarniho mésta Plzer se vystavi jeden (1)
stejnopis smlouvy v listinné podobé.

12.11. Tato smlouva nabyva uc€innosti dnem jejiho uvefejnéni prostfednictvim registru smluv dle
zakona €. 340/2015 Sh., o registru smluv, ve znéni pozdéjSich predpisu.

12.12. Strany si smlouvu precetly, prohlasuji, ze byla sepsana na zakladé pravdivych udaju a Ze jim
nejsou znamy zadné skutecnosti branici uzavieni smlouvy a plnéni povinnosti z ni vyplyvajicich.
Na dukaz souhlasu se znénim smlouvy strany pfipojuji své podpisy.

V Plzni dne 12.08.2019 V Plzni dne 06.08.2019

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Ing. Pavel Grisnik Ing. Jaroslav Sipek
vedouci Odboru investic MMP jednatel STAVplan-CZ s.r.o.
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Priloha €. 1 smlouvy:

Podrobna specifikace pozadavku objednatele

Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

DSP musi byt zpracovana v souladu s pozadavky zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a
stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisi. DSP musi byt dale zpracovana
v souladu s pozadavky zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich
predpist, a musi respektovat prislusné CSN, ON, TKP a TP, a to zejména normy CSN uvedené ve
vyhlasce ¢. 104/1997 Sbh.

= DSP bude zpracovana pro vodohospodaiské objekty, pro objekty SO 301 Vyména vodovodniho
fadu, SO 302 Vyména vodovodnich pfipojek a SO 310 — oprava nebo vyména stavajiciho
kanalizagniho fadu na zakladé predlozeného monitoringu a podobjekt kanaliza&nich pFipojek

= Podkladem pro zpracovani DSP je:
o dokumentace pro stavebni povoleni z roku 2011 zpracovana projekéni kancelafi AlP
Plzen, spol. s.r.o., Brojova 16, 32600 Plzen;
o rozhodnuti o povoleni k provedeni stavby vodniho dila ¢.j. MMP/206754/11, vydaného
dne 30.11.2011 MMP Odborem stavebné spravnim (neplatné);
o rozhodnuti o prodlouzeni platnosti stavebniho povoleni k provedeni stavby vodniho
dila vydaného dne 14.3.2014 MMP Odborem stavebné spravnim pod &.j. ................

Dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)

PDPS musi byt zpracovana v souladu s pozadavky zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a
stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpisl, v rozsahu a o obsahu pfilohy €. 9
vyhlasky &. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, a
vesSkerymi souvisejicimi platnymi pravnimi pfedpisy. PDPS musi byt dale zpracovana v souladu
s pozadavky zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, a
musi respektovat pfislusné CSN, ON, TKP a TP, a to zejména normy CSN uvedené ve vyhlasce &.
104/1997 Sb.

= PDPS bude zpracovana v podrobnostech realizacni dokumentace a dle pozadavk( objednatele.

» Podkladem pro zpracovani DSP a PDPS je:

o dokumentace pro stavebni povoleni z roku 2011 zpracovana projekéni kancelafi AIP
Plzen, spol. s.r.o., Brojova 16, 32600 Plzer

o stavebni povoleni &.j. MMP/029756/12 vydané dne 20.4.2012 MMP Odborem
stavebné spravnim (komunikace)

o rozhodnuti o povoleni k provedeni stavby vodniho dila €.j. MMP/206754/11, vydaného
dne 30.11.2011 MMP Odborem stavebné spravnim (neplatné)

o stavebni povoleni vydané dne 17. 2. 2012 DU, sekci stavebni pro oblast Plzefi

o rozhodnuti o prodlouZeni platnosti stavebniho povoleni k provedeni stavby vodniho
dila vydaného dne 14.3.2014 MMP Odborem stavebné spravnim pod €.j. 14.3.2014

o rozhodnuti o prodlouzeni platnosti stavebniho povoleni, vydaného dne 9.6.2016 pod
¢.j. DUCR-32875/16/Jz

o rozhodnuti o prodlouzeni platnosti stavebniho povoleni (komunikace), vydaného dne
8.12.2016 MMP Odborem stavebné spravnim pod ¢&.j. MMP/301681/16

o koordinaéni situace ve formatu *.dwg
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statutarni mésto Plzen STAVplan-CZ s.r.o.
Odbor investic MMP
2019/004796

Sougasti PDPS bude seznam CSN, TKP a TP vztahujicich se k PDPS. Seznam té&chto
technickych predpist bude uveden v privodni zpravé PDPS. Soucasti PD bude téz soupis rozdill
projektu PDPS oproti DSP.

Zhotovitel uvede v textové éasti provadéci dokumentace pripadné zmény v PDPS oproti
pfedchozimu stupni projektové dokumentace (DSP).

Zhotovitel svola vyrobni vybory ve smyslu €l. 1l odst. 2.14. smlouvy v rozsahu alesporn:
o vstupni vyrobni vybor pfed zahajenim praci dle této smlouvy;
o jeden vyrobni vybor v prabéhu provadéni dila pfed pfedanim konceptu PDPS;
o zaveretny vyrobni vybor pfed pfedanim finalniho Cistopisu PDPS objednateli k
odsouhlaseni (1 stejnopis);

za Ucasti min. zastupcl objednatele, tj. Odboru investic MMP a dale zastupct SVSmP, OSI MMP
a DI, pfipadné dalSich, objednatelem uréenych osob.

Jakékoliv schvaleni PDPS ze strany objednatele v Zzadném pfipadé nenahrazuje vystupni kontrolu
zhotovitele a nezbavuje zhotovitele jeho odpovédnosti za spravnost, Uplnost a proveditelnost
PDPS.

Soucasti PDPS bude ocenény i neocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb s vykazem
vymer.

Finalni DSP a PDPS bude objednateli pfedana kompletni véetné vSech souvisejicich dokladl a
ocenéného a neocenéného Soupisu, a to v nize uvedeném rozsahu:
e 4 xDSP v listinné podobé, z toho 1 x orazitkovana SU;
e stavebni povoleni pro vodohospodéaFské objekty s nabytim pravni moci;
e 1 x DSP v elektronické podobé na samostatném CD ve formatu *.pdf a na dalSim
samostatném ve formatu *.dwg;
e 7 x PDPS v listinné podobé v€etné souvisejicich dokumentaci;
o 1 x PDPS v elektronické podobé na samostatném CD ve formatu *.pdf a na dalSim
samostatném ve formatu *.dwg;
e 1x ocenény Soupis V listinné podobé;
¢ 1 x CD s neocenénym Soupisem v elektronické podobé ve formatu *.xIs
e 1 xCD s ocenénym Soupisem Vv elektronické podobé ve formatu *.xls
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