

Statutární město Brno

Magistrát města Brna

Odbor investiční



VÁŠ DOPIS Č. J.: 16/U/2019
ZE DNE:
NAŠE Č. J.: MMB/0335388/2019
SPIS. ZN.:

H.K.U., spol. s.r.o.
Stavební společnost
612 00 Brno, Poděbradova 113

VYŘIZUJE: [REDACTED]
TELEFON: [REDACTED]
FAX:
E-MAIL: [REDACTED]

IČ: 25515161

DATUM: 12.8. 2019
POČET LISTŮ: 03

Objednávka odpojení vodovodní přípojky VMO Tomkovo náměstí, Rokytova, Dukelská 6

Vážený pane inženýre,


na základě Vaší cenové nabídky na stavební práce viz. příloha objednááme odpojení vodovodní přípojky VMO Tomkovo náměstí, Rokytova, Dukelská 6.

Cena celkem: 98 897,08 Kč bez DPH

Místo dodání: Brno, Dukelská 6

Úhrada: formou konečné faktury po dokončení stavby

S pozdravem



vedoucí Odboru Investičního

POČET PŘÍLOH: 1 – Rozpočet odpojení vodovodní přípojky
NA VĚDOMÍ: Brněnské komunikace [REDACTED]

H. K. U., spol. s r. o. STAVEBNÍ SPOLEČNOST

Poděbradova 113, 612 00 Brno, tel: 549212932,

IČO: 25515161, obchodní rejstřík u KS v Brně, oddíl C, vložka 29496

Magistrát města Brna.
Odbor investic

██████████
60200 Brno

V Brně dne 9. 08. 2019

16/U/2019


Akce: VMO Tomkovo náměstí , Rokytova – Dukelská 6 – odpojení vodovodní přípojky

Dobrý den,

po dohodě s panem ██████████ (Brněnské komunikace a.s.) , Vám předkládáme na stavbu: VMO Tomkovo náměstí , Rokytova – Dukelská 6 – odpojení vodovodní přípojky, cenovou kalkulaci na stavební práce.

Cenovou kalkulací na stavební práce – příloha.

S pozdravem za H.K.U., spol. s r.o.



jednatel společnosti

ROZPOČET

Stavba: Dukalská 6 - odpojení vodovodní přípojky

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							23 719,62	75 177,46	98 897,08	20,087
1 Zemní práce							5 244,76	31 592,08	36 836,84	14,425
1	221	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl do 200 mm při překozech ručně	m2	4,400	473,00	0,00	2 081,20	2 081,20	0,000
2	221	113107031	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm při překozech ručně	m2	4,400	921,00	0,00	4 052,40	4 052,40	0,000
3	221	113107043	Odstranění podkladu živичných tl 150 mm při překozech ručně	m2	4,400	475,00	0,00	2 090,00	2 090,00	0,000
4	001	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	2,000	273,00	185,34	360,66	546,00	0,017
5	001	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	7,200	453,00	0,00	3 261,60	3 261,60	0,000
6	001	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	7,200	1 470,00	0,00	10 584,00	10 584,00	0,000
7	001	133301109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	3,600	218,00	0,00	784,80	784,80	0,000
8	001	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	9,500	186,00	134,62	1 632,38	1 767,00	0,008
9	001	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	9,500	92,80	0,00	881,60	881,60	0,000
10	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	7,200	88,70	0,00	638,64	638,64	0,000
11	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až	m3	7,200	262,00	0,00	1 886,40	1 886,40	0,000
12	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,200	95,00	0,00	684,00	684,00	0,000
13	583	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	14,400	342,00	4 924,80	0,00	4 924,80	14,400
14	231	181101121	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy tř 1 a 2	m2	4,800	13,00	0,00	62,40	62,40	0,000
15	231	199000002	Poplatek za skládku horniny tř 1 - 4	m3	7,200	360,00	0,00	2 592,00	2 592,00	0,000
5 Komunikace pozemní							6 406,05	6 357,15	12 763,20	5,662
16	221	566901132	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 150 mm	m2	4,800	188,00	423,26	479,14	902,40	1,344

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
17	221	566901162	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm	m2	4,800	1 160,00	2 981,33	2 586,67	5 568,00	1,899
18	221	566901173	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 směsí stmelenou cementem SC 20/25 tl 200mm	m2	4,800	1 080,00	2 627,90	2 556,10	5 184,00	2,399
19	221	599142111	Úprava záhlivky dilatačních nebo pracovních spár hl do 40 mm š do 40 mm	m	8,800	126,00	373,56	735,24	1 108,80	0,020
8 Trubní vedení							10 741,66	7 158,34	17 900,00	0,000
20	271	892312114	Zaslepení vodovodního potrubí na hlaním řadu DN 150	kpl	1,000	17 900,00	10 741,66	7 158,34	17 900,00	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							229,95	9 910,45	10 140,40	0,000
21	221	913121112	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní - 18 značek na 7 dní	kus	126,000	56,60	0,00	7 131,60	7 131,60	0,000
22	221	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	8,800	126,00	84,74	1 024,06	1 108,80	0,000
23	221	919736000	Projek provizorního dopravního značení	kus	1,000	1 900,00	145,21	1 754,79	1 900,00	0,000
997 Přesun sutě							1 097,20	1 137,05	2 234,25	0,000
24	002	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	4,096	103,00	0,00	421,89	421,89	0,000
25	002	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	24,576	11,60	0,00	285,08	285,08	0,000
26	002	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	4,096	105,00	0,00	430,08	430,08	0,000
27	013	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu kamenivo a betonového kód odpadu 170 101	t	2,706	200,00	541,20	0,00	541,20	0,000
28	013	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	1,390	400,00	556,00	0,00	556,00	0,000
998 Přesun hmot							0,00	19 022,39	19 022,39	0,000
29	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	20,087	947,00	0,00	19 022,39	19 022,39	0,000

Celkem bez DPH

23 719,62 75 177,46 98 897,08 20,087

