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Smlouva o dílo č. SML/0564/19 
uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

na provedení inženýrsko-geologického průzkumu 

včetně 

vyhotovení závěrečné zprávy o IGP 
na stavbu 

„SILNICE III/4922: POZLOVICE - PODHRADÍ“ 
 

 

Článek I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel:     Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupen:     xxxxxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxx 

 

a 

 

Zhotovitel:     CENTROPROJEKT GROUP a.s.  

Adresa:     Štefánikova 167, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 6873 

IČ:      01643541 

Zastoupen:     xxxxxxxxxxxx 

      na základě pověření ze dne 4. 4. 2018 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxx 

e-mail:      xxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxx 

     

 

Článek II. 

Preambule 

 
Objednatel jako stavebník připravuje stavbu:  

„SILNICE III/4922: POZLOVICE - PODHRADÍ“ 
 

Účastníci smlouvy o dílo se dohodli na podmínkách provedení níže popsaného závazku – jedná se 

o veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

Podkladem pro uzavření závazku je:  

- nabídka zhotovitele ze dne 04. 05. 2019 na veřejnou zakázku malého rozsahu č. D/24/2019/516. 

 

 

 

mailto:rszk@rszk.cz
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Článek III. 

Předmět smlouvy o dílo 
 

Předmětem závazku je: 

- sestavení geologického profilu a přiřazení odvozených hodnot geotechnických vlastností 

zemin pro návrh zabezpečení nestabilního strmého svahu silničního tělesa mezi obcemi 

Pozlovice a Podhradí v uzlovém úseku č.1 „Pozlovice“ uzlové staničení cca km 3,140 – 

3,250, délka úseku cca 110 m, 

- předmětný úsek komunikace se nachází v odřezu s příkrými svahy násypu a zářezu bez 

příkopu nad rodinnými domy, 

- geodeticky bude zaměřena komunikace s profilem nad RD čp. 397,  

- geotechnický profil bude ověřen jádrovým vrtem a penetrační sondou v místě nestabilního 

strmého svahu silničního tělesa. Vlastnosti zemin budou odvozeny z laboratorních zkoušek 

zemin a z dosažených hodnot penetračních odporů, 

- výpočty bude ověřena stabilita svahu na stanoveném geotechnickém profilu, 

- vyhotovení závěrečné zprávy (dále jen „ZZ“) o provedeném inženýrsko-geologickém 

průzkumu (dále jen „IGP“), včetně vyhodnocení geotechnických poměrů a návrhu 

způsobu stabilizace silničního tělesa a vozovky silnice III/4922, 

- vyhotovení odhadu nákladů navržené sanace silničního tělesa, 

- závazek zhotovitele vyplývající ze SoD bude splněn objednatelovým převzetím řádně 

zhotoveného díla bez vad a nedodělků. O převzetí závazku (závěrečné zprávy o provedení 

IGP, odhad nákladů) bude pořízen písemný protokol o předání a převzetí díla, který 

písemně potvrdí zhotovitel i objednatel. 

 

Článek IV. 

Čas a místo plnění závazku 
 

1. Termín splnění SoD: 

Zpracování a předání 3 paré ZZ IGP a 1 x ZZ IGP na CD do 30 pracovních dní od podpisu 

této smlouvy.          

 

2. Místo předání a převzetí: 

       Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 761 23 Zlín 

 

Článek V. 

Cena 

 
1. Cena za splnění závazku podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná 

v následující výši: 

Cena celkem bez DPH                      62 500 Kč 

DPH (21 %)                  13 125 Kč 

Cena celkem vč. DPH                 75 625 Kč 

(slovy: sedmdesátpěttisícšestsetdvacetpět korun českých) 

 

2. DPH v zákonem stanovené výši bude zaplacena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty v platném znění. 

3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení 

díla a činností ze SoD bez vad a nedodělků. 
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Článek VI. 

Zaplacení ceny 

 
1. Objednatel neposkytuje zálohy. Nárok na zaplacení ceny vzniká zhotoviteli po řádném splnění 

závazku ve stanoveném rozsahu a termínu. 

2. Podkladem pro vystavení daňového dokladu je protokol o předání a převzetí díla.  

3. Zhotovitel vystaví dle výše uvedeného daňový doklad, kde bude uveden název stavby v plném 

znění dle smlouvy, číslo smlouvy objednatele a dále název fakturovaného závazku vč. 

fakturované částky zaokrouhlené na celé koruny. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude 

písemný protokol o předání a převzetí díla podepsaný k tomu pověřenými pracovníky obou 

smluvních stran. 

4. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění se za zdanitelné plnění považuje 

splnění díla uskutečněné dnem předání a převzetí díla ve sjednaném rozsahu a sjednané lhůtě. 

5. Splatnost daňových dokladů bude 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení 

daňového dokladu objednateli. Fakturovaná částka bude objednatelem poukázána na účet 

zhotovitele uvedený ve smlouvě. 

6. Pohledávky zhotovitele vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí písemné dohody 

s objednatelem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.  

 

Článek VII. 

Provádění závazku 

 
1. Veškeré věci potřebné k provedení závazku zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí. 

2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět smlouvy bude zhotoven dle výše popsaných podmínek 

smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané smlouvou a souvisejícími právními 

předpisy. Zhotovitel bude při zhotovení závazku postupovat s náležitou odbornou péčí 

a v souladu s platnými zákony a normami.  

3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při plnění předmětu dle této smlouvy součinnost 

spočívající v zajištění dopravního značení pro vyhloubení vrtu a penetrační sondy ve vozovce, 

u hrany svahů tělesa silnice. Termín pro poskytnutí součinnosti bude dohodnut smluvními 

stranami. Pokud nedojde k dohodě o termínu poskytnutí součinnosti objednatelem, sjednává 

se lhůta do 3 pracovních dnů od výzvy zhotovitele k poskytnutí součinnosti.    

4. Zhotovitel zajistí minimálně 1x projednání návrhu řešení sanace svahu s objednatelem na 

základě závěrů provedeného IGP. 

5. Zhotovitel předá objednateli zpracované závazky v následujících počtech: 

- 3 x závěrečná zpráva z provedeného IGP včetně návrhu sanace silničního tělesa 

v písemném vyhotovení, 1x v digitální formě na CD v souladu s písemným vyhotovením 

(ve formátech .dgn, .doc a .pdf), 

 

Článek VIII. 

Zajištění závazku (smluvní pokuty) 

 
1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za porušení smluvní povinnosti (splnit do 30 

pracovních dnů od podpisu této smlouvy závazek spočívající v předání 3 paré závěrečné 

zprávy IGP a 1 x ZZ IGP na CD včetně odborného odhadu náklad) smluvní pokutu ve výši 

0,1 % z ceny závazku za každý den prodlení. 

2. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době 

sjednané dle Čl. X., bod 3. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení. 
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3. V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn 

účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

Článek IX. 

Odstoupení od smlouvy 

 
1. Povinnost zhotovitele splnit do 30 pracovních dnů od podpisu této smlouvy závazek 

spočívající v předání 3 paré závěrečné zprávy IGP a 1 x ZZ IGP na CD včetně vyhotovení 

odhadu nákladů je podstatná smluvní povinnost. 

2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním 3 paré ZZ IGP a 1x ZZ IGP na CD o více 

než 7 pracovních dnů, jedná se o závažné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy 

odstoupit.  

 

Článek X. 

Záruka 

 
1. Zhotovitel poskytuje na provedení závazku záruku v délce 3 let od předání hotového díla 

objednateli.  

2. Záruční doba začne běžet následující den po dni, kdy objednatel převezme řádně zhotovený 

závazek bez vad a nedodělků. 

3. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě závazku 

(závěrečné zprávy o provedení IGP) do 14 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace. 

4. V případě, že IGP nebude zhotoven řádně v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě 

o dílo a v souladu se souvisejícími právními předpisy, bude odpovědnost zhotovitele za vadné 

plnění řešena dle zákona č. 89/2012 Sb. 

 

Článek XI. 

Závěrečná ustanovení 

 
1. V ostatním se právní vztahy řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2. Smlouvu o dílo lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou 

podepsány objednatelem a zhotovitelem, jinak jsou neplatné. 

3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této 

smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas 

udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou. 

4. Tato smlouva bude objednatelem zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

5. Smlouvy jsou vyhotoveny ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka. 

6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní 

strany prohlašují, že obsahu smlouvy porozuměly. 

 

Ve Zlíně dne 13.08.2019   

 

 

 

 

…………………………………. …………………………………. 


