



TSKRP0076GAU

číslo smlouvy stavebníka:

číslo smlouvy nabyvatele: 4/13/19/4210/010

stejnopis č.

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy,
příspěvková organizace,**

se sídlem: Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČO: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF Banka a.s., č.ú.: 10214002/6000

Zastoupená: Ing. Karlem Rezkem, pověřeným řízením

jako stavebník na straně jedné (dále jen „**Stavebník**“)**a****Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s., č.ú. 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Josefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích dodatků jsou oprávněni zastupovat Nabyvatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

jako nabyvatel na straně druhé (dále jen „**Nabyvatel**“, společně se Stavebníkem též „**smluvní strany**“)uzavřeli níže uvedeného dne v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník následující**Smlouvu o převodu práv a povinností z vydaného územního rozhodnutí a stavebních
povolení**(dále též pouze „**smlouva**“)**I.****SPECIFIKACE ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍCH POVOLENÍ**

1. Městská část Praha 8, Úřad městské části Praha 8, Odbor výstavby, Zenklova 35, 180 48 Praha 8 jako stavební úřad vydal dne 16.1.2006 pod č.j. OV/2004/3257/Bau územní rozhodnutí č.j. OV/2004/3257/Bau na umístění stavby „**Rekonstrukce**

souboru mostních objektů a komunikací místní komunikace I.třídy Libeňský most a rekonstrukce tramvajové trati v úseku Libeňský most – Dělnická“ Praha 7, Praha 8, Karlín, Holešovice, Libeň, Libeňský most, Dělnická“, (dále jen „územní rozhodnutí“). Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 3.3.2006 a je vydáno v souladu s platným Územním plánem hl.m. Prahy, který zohledňuje nová vodohospodářská opatření a nové dopravní řešení oblasti Libeňského mostu, Voctářovy ulice, Palmovky a ulice Na Žertvách.

Platnost tohoto rozhodnutí byla v letech 2008 a 2009 prodlužována, následně pak zůstává platné vydáním stavebních povolení a zahájením stavby.

2. Magistrát hl.m.Prahy, Odbor dopravy, Jungmannova 29/35, 110 00 Praha 1, vydal dne 28.8.2009 Stavební povolení (dále jen SP1) pod č.j. MHMP 465826/2006/ODA-01/Za-SP stavbu nazvanou „**Rekonstrukce souboru mostních objektů a komunikací ulic Libeňský most včetně ramp, Voctářova a křižovatky Jankovcova – Dělnická v Praze 7 a 8**“. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 2.10.2009. Platnost tohoto rozhodnutí byla několikrát stavebníkem prodlužována, naposledy do 31. 12. 2015. Poslední žádost o prodloužení platnosti byla na ODA MHMP podána dne 14.12.2015, následně bylo dne 17.12.2015 zahájeno řízení o prodloužení platnosti. Dne 8.6.2016 bylo řízení přerušeno s odvoláním na probíhající správní řízení Ministerstva kultury o prohlášení Libeňského soumostí za kulturní památku. Po jeho neprohlášení za kulturní památku v únoru 2018 bylo obnoveno řízení o prodloužení platnosti SP1 a následně byla Rozhodnutím ODA MHMP č.j.MHMP 652634/2018 ze dne 25.5.2018 prodloužena platnost SP1 do 31.12.2019. Na základě odvolání účastníka řízení MČ Praha 7 k prodloužení platnosti SP1 dne 2.7.2018 byla celá věc s vyjádřeními účastníků postoupena dne 7.8.2018 na Ministerstvo dopravy. To dne 13.11.2018 rozhodlo o zrušení rozhodnutí ODA MHMP o prodloužení platnosti SP1 a vrátilo věc k novému projednání.
3. Městská část Praha 8, Úřad městské části Praha 8, Odbor výstavby, Zenklova 35, 180 48 Praha 8 jako stavební úřad vydal dne 27.7.2009 Stavební povolení (dále jen SP2) pod č.j.OV/P8/2006/4912/Ad/14 na stavby vodních děl „**Přeložky vodovodů DN150, DN200, DN300**“ realizovaných v rámci stavby „**Rekonstrukce souboru mostních objektů a komunikací ulic Libeňský most včetně ramp, Voctářova a křižovatky Jankovcova – Dělnická v Praze 7 a 8**“. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 1.9.2009. Platnost SP2 byla několikrát stavebníkem prodlužována. Poslední žádost o prodloužení platnosti SP2 byla podána na Odbor výstavby ÚMČ Praha 8 dne 12.12.2017. Dne 20.4.2018 byla Rozhodnutím OV MČ Praha 8 č.j. MCP8 094225/2018 prodloužena platnost tohoto SP2 do 31.12.2019.
4. Městská část Praha 8, Úřad městské části Praha 8, Odbor výstavby, Zenklova 35, 180 48 Praha 8 jako stavební úřad vydal dne 1.7.2009 Stavební povolení (dále jen SP3) pod č.j. OV/P8/2006/4867/Bau/4 **přeložky inženýrských sítí SO řady 400, 500, 600 a 900** realizovaných v rámci staveb „**Rekonstrukce souboru mostních objektů a komunikací ulic Libeňský most včetně ramp, Voctářova a křižovatky Jankovcova – Dělnická v Praze 7 a 8**“ a „**Rekonstrukce tramvajové trati Libeňský most a ulice Dělnická**“. Platnost SP3 byla několikrát stavebníkem prodlužována. Poslední prodloužení platnosti SP3 Odborem výstavby ÚMČ Praha 8 bylo do 31.12.2015. Dne 21.9.2015 vydal Úřad městské části Praha 8, Odbor územního rozvoje a výstavby stanovisko pod č.j. MCP8 121973/2015, ve kterém oznamuje stavebníkovi, že dle SP3 byly již zahájeny stavební práce jiným stavebníkem - Dopravní podnik hlavního města

Prahy, akciová společnost, v rámci stavby Rekonstrukce tramvajové trati Libeňský most a ulice Dělnická, a je tedy trvale platné.

5. Magistrát hl.m.Prahy, Odbor dopravy, Jungmannova 29/35, 110 00 Praha 1, vydal dne 28.8.2009 Stavební povolení (dále jen SP4) pod č.j. MHMP 465822sp/2009/DOP-01/Sv pro stavby „**1.SSZ Dělnická – Jankovcova, Voctářova – rampa sever, Voctářova – Štorchova**“ a **2.Úprava SSZ Komunardů – Dělnická**“, realizovaných v rámci staveb „**Rekonstrukce souboru mostních objektů a komunikací ulic Libeňský v Praze 7 a 8**“ a „**Rekonstrukce tramvajové trati Libeňský most**“. Platnost SP4 byla několikrát stavebníkem prodlužována. Poslední prodloužení platnosti SP4 Odborem dopravních agend MHMP bylo do 25.11.2015. Dne 21.9.2015 vydal Úřad městské části Praha 8, Odbor územního rozvoje a výstavby stanovisko pod č.j. MCP8 121973/2015, ve kterém oznamuje stavebníkovi, že dle SP4 byly již zahájeny stavební práce stavebníkem Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost v rámci stavby Rekonstrukce tramvajové trati Libeňský most a ulice Dělnická a je tedy trvale platné.

II.

PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ Z ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍCH POVOLENÍ

1. Z důvodu změny systému správy komunikačního majetku v hl. m. Praze, mj. vč. provádění rekonstrukcí komunikací a mostů, kdy funkci Stavebníka zajišťuje Nabyvatel, Stavebník touto smlouvou na Nabyvatele převádí v plném rozsahu práva a povinnosti, která Stavebníkovi jako žadateli vyplývají z výše citovaného územního rozhodnutí a 4 stavebních povolení. Nabyvatel tato práva a povinnosti vyplývající z územního rozhodnutí a stavebních povolení bez výhrad přebírá s tím, že vstupuje do práv a povinností Stavebníka a stává se tak budoucím stavebníkem stavby s názvem „**Rekonstrukce souboru mostních objektů a komunikací ulic Libeňský most včetně ramp, Voctářova a křižovatky Jankovcova – Dělnická v Praze 7 a 8**“
2. Podpisem této smlouvy smluvní strany potvrzují, že Stavebník ke dni podpisu této smlouvy Nabyvateli předal a Nabyvatel od něj převzal originál pravomocného územního rozhodnutí a stavebních povolení SP1, SP2, SP3 a SP4, dále dokumentaci, na jejímž základě bylo toto územní rozhodnutí vydáno, a to včetně jemu dostupných veškerých dokumentů, vztahujících se k výše uvedené stavbě.

III.

PROHLÁŠENÍ A DALŠÍ ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany se dohodly, že převod práv a povinností z územního rozhodnutí je bezúplatný.
2. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění účelu smlouvy.
3. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva bude v celém

rozsahu zveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějšího předpisu. Uveřejnění této smlouvy zajistí Nabyvatel, který je povinen tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter obchodního tajemství, které by požívalo zvláštní ochrany.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva byla sepsána v šesti vyhotoveních s platností originálu. Stavebník obdrží jedno vyhotovení a Nabyvatel obdrží tři vyhotovení. Dvě vyhotovení jsou určena pro potřeby příslušných stavebních úřadů.
2. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti zástupců obou smluvních stran, platí, že tato smlouva nebude uzavřena, pokud jí některá smluvní strana podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně výslovně schválí.
3. Je-li jakékoli ustanovení této smlouvy neplatné či nevymahatelné vcelku či z části nebo stane-li se takovým v budoucnu, pak taková neplatnost či nevymahatelnost má vliv pouze na dotčené ustanovení a zbývající ustanovení této smlouvy zůstávají platná a vymahatelná, pokud z povahy této smlouvy či jejích ustanovení nebo z okolností, za nichž byla podepsána, nevyplývá, že je nelze oddělit od zbývajících částí této smlouvy. Smluvní strany se zavazují v takovém případě pozměnit i ostatní ustanovení této smlouvy tak, aby došlo k naplnění účelu této smlouvy, kterým je převod výše uvedených veřejných subjektivních práv ze Stavebníka na Nabyvatele.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, neuzavírají smlouvu v rozporu se zákonem či s dobrými mravy, že zcela rozumí jejímu obsahu a že ji uzavírají v dobré víře projevujíc svou vážnou a svobodnou vůli, na důkaz čehož zástupci smluvních stran připojují své podpisy.
5. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této Smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „CCP“), zveřejněných na webových stránkách Nabyvatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Nabyvatel.

V Praze dne: 30.7.2019

V Praze dne: 13. 08. 2019

Stavebník:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy
příspěvková organizace




Ing. Karel Rezek
pověřený řízením

TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, IČO: 63834197
Rásova 770/B, 110 15 PRAHA 1
1

Nabyvatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.



K
NIKACÍ
PRAHA 1

103

