

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SUSPK most Mantov
Objekt:

Objednatel: SUSPK
Zhotovitel: HOKAR spol. s r.o.
Místo: Mantov

Zpracoval:
Datum: 29. 5. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	94 850,00	94 850,00		0,000
1 Zemní práce							0,00	94 850,00	94 850,00		0,000
1	R	1	Mýcení křovin a trávy včetně naložení, odvozu a likvidace	m2	0,000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
2	R	10	Lomový kámen včetně dopravy	t	0,000	495,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
3	R	11	Uložení lomového kamene na sucho	m2	0,000	370,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
4	R	12	Uložení lomového kamene do betonu včetně betonu	m2	0,000	694,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
5	R	13	Čerpání vody s provizorní zátopou včetně pohonných hmot	h	0,000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
6	R	14	Oprava ocelových konstrukčních dílů	kg	25,000	620,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,000	0,000
7	R	15	DIO včetně nezbytného DZ	kpl	0,000	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
8	R	16	Úklid a likvidace KO	kpl	0,000	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
9	R	17	Vyčištění a odbahnění navazujících vodotečí	m	0,000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
10	R	18	Zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,000	0,000
11	R	2	Kácení stromů včetně naložení, odvozu a likvidace	ks	0,000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
12	R	3	Očištění kamene na nátokové straně svahu	m2	50,000	112,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,000	0,000
13	R	4	Opětovné vyspárování kamene	m2	15,000	173,00	0,00	2 595,00	2 595,00	0,000	0,000
14	R	5	Očištění betonových říms	m2	0,000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
15	R	6	Oškrabání svislých betonových konstrukcí	m2	0,000	203,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
16	R	7	Očištění krajnice	m	0,000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
17	R	8	Odbagrování nánosů a naplavenin	h	0,000	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
18	R	9	Odvoz odbagrovaného materiálu včetně likvidace	t	8,000	570,00	0,00	4 560,00	4 560,00	0,000	0,000
19	R	19	vybourání stávajících vodorovných betonových konstrukcí	m3	4,400	1 480,00	0,00	6 512,00	6 512,00	0,000	0,000
20	R	20	šalování vodorovné římsy s přesahem, včetně materiálu	kpl	1,000	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,000	0,000
21	R	21	Betonáž vodorovné římsy, včetně dopravy a materiálu	m3	3,000	4 600,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,000	0,000
22	R	22	dilatační spáry	kpl	1,000	1 120,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,000	0,000
23	R	23	řezání vodorovných konstrukcí	m	19,000	93,00	0,00	1 767,00	1 767,00	0,000	0,000
24	R	24	pokládka živичné vrstvy ACO 11 s dopravou, válcováním a zalitím spár	m2	4,800	870,00	0,00	4 176,00	4 176,00	0,000	0,000
25	R	25	očištění a nátěr kovových konstrukcí	kpl	1,000	12 750,00	0,00	12 750,00	12 750,00	0,000	0,000
26	R	26	výztuž betonáže římsy	ks	1,000	1 470,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,000	0,000
27	R	27	doprava	kpl	1,000	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,000	0,000
Celkem							0,00	94 850,00	94 850,00		0,000