

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 193010

Stavba: Rekonstrukce výměňkové stanice 1.máje 1220, Rožnov p/R

JKSO:

Místo: 1.máje 1220, Rožnov p/R

CC-CZ:

Datum: 8.8.2019

Objednatel:

SŠIEaŘ, Školní 1610, Rožnov p/R

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IGB Holding, a.s.

IČ:

60792434

DIČ:

CZ90792434

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	90 223,80
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	90 223,80
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	90 223,80	18 947,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	109 170,80
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 193010

Stavba: Rekonstrukce výměňkové stanice 1.máje 1220, Rožnov p/R

Místo: 1.máje 1220, Rožnov p/R

Datum: ##

Objednatel: SŠIEaŘ, Školní 1610, Rožnov p/R

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: IGB Holding, a.s.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	90 223,80	109 170,80
193010_ 1	Rekonstrukce výměňkové stanice 1.máje 1220 - Doplnění regulačních ventilů	9 686,00	11 720,06
193010_ 2	Rekonstrukce výměňkové stanice 1.máje 1220 - Přemístění otopných těles vč. oprav stěn	26 695,60	32 301,68
193010_ 3	Rekonstrukce výměňkové stanice 1.máje 1220 - Zaslepení potrubí SV	1 505,20	1 821,29
193010_ 4	Rekonstrukce výměňkové stanice 1.máje 1220 - Instalace měřiče dle požadavku dodavatele tepla	8 349,00	10 102,29
193010_ 5	Rekonstrukce výměňkové stanice 1.máje 1220 - Odstranění degradované omítky v PS	1 430,00	1 730,30
193010_ 6	Rekonstrukce výměňkové stanice 1.máje 1220 - Skutečnost rozvodů ÚT (etážování/obcházení)	36 613,00	44 301,73
193010_ 7	Rekonstrukce výměňkové stanice 1.máje 1220 - Ztížená manipulace	5 945,00	7 193,45
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		90 223,80	109 170,80