

Příloha č. 2

Smlouvy č. 1349/C1/2019

Příjemce: *Obec Příšovice*

Název akce: *Cyklostezka podél silnice II/610 z obce Příšovice do obce Přepeře*

ISPROFOND: *5518510024*

Číslo žádosti: *2/2019*

C9

místní komunikace

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu akce:

<i>Položka</i>	<i>Popis položky</i>	<i>Cena bez DPH</i>	<i>Cena s DPH (21 %)</i>
NN dle žadatele			
SO 100.1	Chodník Přepeře	203 559,59	246 307,10
SO 100.2	Chodník Příšovice	62 633,84	75 786,95
SO 201	Opěrná zídka	189 829,19	229 693,32
SO 400	Veřejné osvětlení	1 362 235,25	1 648 304,65
SO 100 Komunikace			
12110	Sejmutí ornice mimo uznatelnou část (114,98 m2)	546,16	660,85
121109	Odvoz přebytečné ornice k uskladnění	4 371,66	5 289,71
12393	Odkop pro konstrukční vrstvy chodníku	22 903,55	27 713,30
18120	Úprava pláně vč. vyrovnání výšk. rozdílů a se zhutněním	2 035,85	2 463,38
18230	Rozproštění sejmuté ornice	32 555,41	39 392,05
18241	Založení trávníku ručním výsevem	28 309,05	34 253,95
56330	Konstrukční plochy zpevněných ploch	40 574,84	49 095,56
SO 300 Kanalizace			
13293	Hloubení rýh pro potrubí dešť. stok	369 846,00	447 513,66
17411	Zásyp jam a rýh - potrubí - výkopkem	13 793,89	16 690,61
212027	Drenáž DN 100 - odvodnění vozovky	177 050,55	214 231,17
212037	Drenáž DN 150 - odvodnění rýhy kanalizace	150 678,00	182 320,38
28997	Geotextilie na bocích výkopku pro drenáž	76 781,90	92 906,10
46451	opevnění dna a svahů koryta potoka	15 988,50	19 346,09
56330	Obsyp potrubí fr. 0-32	271 865,70	328 957,50
56340	Podsyp kanaliz. stok fr. 0-11	57 465,85	69 533,68
87434	Potrubí DN200 KGPVC - stoky	12 226,50	14 794,07
87457	Potrubí DN500 KGPVC - stoky	1 066 624,80	1 290 616,01
894157	Kanalizační šachty na potrubí DN500	22 325,00	27 013,25
894157	Kanalizační šachty na potrubí DN1000	22 325,00	27 013,25
899121	Nová mříž na stávající šachtu	5 434,00	6 575,14
899672	Zkouška vodotěsnosti	105 018,00	127 071,78
97619	Vybourání drobných předmětů	2 821,50	3 414,02
918557	Kamenná čela propustu z trub DN do 500 mm	55 500,00	67 155,00
NN dle SFDI			
Přeložka kabelu VN a TS s rozvaděčem, smlouva s ČEZ			
	Projektová dokumentace		80 457,00
	Inženýrská činnost		27 900,00
	Náklady spojené se zřizováním věcných břemen		54 000,00
Celkem neuznatelné náklady			5 456 469,49

Uznatelné náklady nad rámec rozpočtu akce (náklady na PD, vyvolané náklady):

Vyvolané náklady - uznatelné (přeložka VN a TS)	0,00	878 057,00
Celkem uznatelné náklady nad rámec akce		878 057,00

Pozn.:

Vyvolané Náklady: přesun kabelu VN a TS s rozvaděčem z trasy cyklostezky, plnění nepodléhá DPH

Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	4 738 681,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	9 679 113,14
Uznatelné náklady nad rámec akce (Kč):	878 057,00
Celkové uznatelné náklady (Kč):	5 100 700,65
Maximální možný příspěvek (zaokr. na celé Kč dolů):	4 335 595,00
Maximální možný příspěvek (v %):	84,99%
Minimální vlastní podíl (v %):	15,01%
Minimální vlastní podíl (Kč):	765 105,65

Zpracoval:

Dne: 30.7.2019