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Městská část Praha 12
Úřad městské části
Pisková 830/25
143 12 Praha 412

lČ 00231151
DIČ CZ00231151

|Hllllmml
MP12X00KP03F

OBJEDNÁVKA
Č. 17-2019-0045

(číslo objednávky uvádéjte vždy na faktuře)

Dodavatel
[ Bau-Const Praha a.s.

Vyřizuje
tel,,

e-mail.
fax:

Banka:
C účtu. l

Pobřežni 249/46
18600 Praha 8 ORJ 0017

ÚŽ:
lČ 06155201 l DIČ. CZ06155201 Zařizení Odbor dopravy

Objednáváme u Vás, podle platných právnich norem o dodávce a odbéru zboží a sluZeb:

Popis Cena (KČ)
na základé rámcové smlouvy o clilo č SML 2018/174 "Odstraňování havarijnich stavů
na pozemnich komunikacich a jejich součástech ve správě městské části Praha 12, pro
období 07/2018-06/2020" uzavřené mezi městskou části Praha 12 a společnosti Bau-
Const Praha a.s., dne 20.06.2018 havarijní opravy komunikaci v uhcich U JIzby, Pod
Vinici, Lysinská. K Dolům a Ke Kálku dle tabulky "Havárie komunikací 08/2019" - přilohy
č 1 výzvy Cj P12 31232/2019 ODO ze dne 31 07 2019

Podminky provedeni, předáni dila, platebni podminky a ďalší jsou uvedeny v rámcové
smbuvé

Přilohou objednávky je cenová nabidka ze dne 01 08 2019 ( přiloha č l) a tabulka
,Havárie komunikaci 08/2019" (přiloha č. 2)

Termin dokončení do 31.08 2019

Předáni dokončené zakázky bude provedeno po výzvé zhotovítele fyzickou kontrolou za
účasti zástupců obou smluvnich stran a sepsánim předávaciho protokolu podepsaného
zástupci obou smluvnIch stran

DPH odvede dodavatel.

Cena včetně DPH: 235337.26 Kč

Cena je uvedena na základě vaši nabidky
Rámcová smlouva byla schválená usnesenim Rady MČ Praha 12 č R-172-018-18 ze dne 28.5.2018.
Podléhá-h objednávka zveřejnéni podle zákona č. 340/2015 Sb , o registru smluv plni tuto povinnost
objednatel.

Datum.

Vystavil:

Schválil - správce
rozpočtu

Schválil - přikazce
operace:

Odsouhlasil:

02.08.2019 00:00:00

referent dopravy

, ekonom odboru
dopravy

vedouci odboru dopravy
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Příloha č. l k objednávce č. 17-2019-0045 ze dne 02.08.2019

Rekapitulace

1 U Jizby 53 198,00 KČ 11 171,58 KČ 64 369,58 KČ
2 pod Vinici 46 629,00 KČ 9 792,09 KČ 56 421,09 KČ
3 Lysická 3 993,60 KČ 838,66 KČ 4 832,26 KČ
4 K Dolům 13 153,00 Kč 2 762,13 KČ 15 915,13 KČ
5 Ke Kálku 77 520,00 KČ 16 279,20 KČ 93 799,20 KČ

194 493,60 KČ 40 843,66 Kč 235 337,26 KČ
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Havárka 08/2019-01 komunikace U Jizby, P 12
POLOŽKY JED. MNOŽSTVĹ JED. CENA CENA

řezáni, frézováni drážky vC vyplněnl spár modifikovanou asfaltovou zálivkou bm 35,00 100,00 3 500.00

odstraněni podkladnich vrstev do ti 380mm m' 66,00 90,00 5 940,00

doplněni. úprava a zhutnéni pIáně šteřkodrti nebo recyklátem m' 66,00 145,00 9 570,00

infHtračni posthk 0.7 kg/m2 m' 66,00 25,00 1 650,00
spojovací postřik 0,3kg/m2 m' 66,00 18,00 1 188,00

ložná vrstva ACL 22". ti 60mm m' 66.00 250,00 16 500.00

obrusná vrstva ACO 11". ti. 40mm m' 66,00 225,00 14 850.00
CELKEM moo

DPH 21% 11 171,58
64 369.58

bj ZPRACOVAL Bc. Tomáš Můller, 1.8.2019

Bau-Const Praha a.s.
Pobřežni 249/46
186 OD Praha 8
lČ: 06155201
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Havárka 08/2019-02 komunikace Pod Vinici, P 12
POLOŽKY JED. MNOŽSTVĹ JED. CENA CENA

frézováni do ti, 50 mm m2 43,00 90.00 3 870,00

odstraněni obrusných a ložných živičných vrstev do tf. 250mm m2 43,00 180,00 7 740,00

řezáni, frézováni drážky vC. vyplněni spár modifikovanou asfaltovou záhvkou bm 19,60 100,00 1 960,00

odstraněni podkladnich vrstev do ti. 380mm m' 43,00 90,00 3 870,00

doplnéni, úprava a zhutněnl pláně šteřkodrti nebo recyklátem m' 43,00 145,00 6 235,00

výšková úprava stávajÍcÍho poklopu (hřňečku) šoupěte. hydrantu, ventilu ks 1,00 680.00 680,00

infiltrační postřik 0.7 kg/m2 m' 43,00 25,00 1 075,00

spojovací postřik 0,3kg/m2 m' 43,00 18,00 774,00

ložná vrstva ACL 22", ti. 60mm m' 43,00 250,00 10 750,00

obmsná vrstva ACO 11", ti. 4Omm m' 43,00 225,00 9 675,00

celkem 4ěl GZ9,ÔÔ
DPH 21% 9 792,09

56 421,09
ZPRACOVAL Bc. Tomáš Můller, 1.8.2019

Bau-Const Praha a.s.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
lČ: 06155201 Bau-Const
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Havárka 07/2019-03 komunikace Lysinská, P 12
POLOŽKY JED. MNOŽSTVĹ JED. CENA CENA

frézováni do ti 50 mm m2 3.20 90,00 288,00
odstraněni obrusných a ložných žmčných vrstev do ti. 250mm m2 3.20 180.00 576.00

řezáni. frézováni drážky VC vyplněni spár modifikovanou asfaltovou zálivkou bm 7,20 100.00 720,00

odstranéni podkladnich vrstev do ti 380mm m' 3.20 90.00 288,00

doplněni. úprava a zhutněni pláné šteřkodrti nebo recyklátem m' 3,20 145.00 464.00

|nfi|tračni postňk 0.7 kgim2 m' 3,20 25.00 80.00
spojovací postřik 0.3kg/m2 m' 3,20 18,00 57.60

ložná vrstva ACL 22". ti 60mm m' 3.20 250,00 800.00

obrusná vrstva ACO 11", ti. 40mm m' 3,20 225,00 720,00
CELKEM

DPH 21% 838,66
4 832,26

ZPRACOVAL Bc. Tomáš Múller, 1.8.2019

Bau-Const Praha as.
Pobřežni 249/46
18600 Praha 8
lČ: 06155201

Bau-Const r-— -- ,· l'
"'""" ,J'

Pobľ'ežnf 249/46, LBS OD
Pr»: LovuUck1 439/'U. 130 do pmh3 g

ic. 06lSS201 czmssm

a-

P
řílo

h
a č. l k

 o
b
jed

n
áv

ce č. 17-2019-0045 ze d
n
e 02.08.2019



(JI

Havárka 07/2019-04 komunikace K Dolům, P 12
POLOŽKY JED. MNOŽSTVĹ JED. CENA CENA

frézováni do ti. 50 mm m2 11.00 90,00 990,00

odstraněni obrusných a ložných živičných vrstev do ti. 250mm m2 11,00 180,00 1 980,00

řezáni, frézování drážky VC. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou zálivkou bm 9,20 100,00 920,00

odstranění podkladnich vrstev do ti. 380mm m' 11,00 90,00 990,00

doplněni, úprava a zhutnění pláně šteřkodrti nebo recyklätem m' 11,00 145,00 1 595,00

výšková úprava stávajicí dešt'ové vpusti, šachty, horské vpusti, dvornl vpusti (včetné vyčištěni) ks 1,00 980,00 980,00

infiltrační postřik 0,7 kg/m2 m' 11,00 25,00 275,00
spojovací postřik 0,3kg/m2 m' 11,00 18,00 198,00

ložná vrstva ACL 22", ti. 60mm m' 11,00 250,00 2 750,00

obrusná vrstva ACO 11+, ti. 40mm m' 11,00 225.00 2 475,00
CELKEM

DPH 21% 2 762,13

15915,13
lf'kaujval tse. íomas Můňer, 1rsau19

Bau-Const Praha a.s.
Pobřežni 249/46
186 00 Praha 8
lČ: 06155201
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Havárka 08/2019 - 05 komunikace Ke Kálku, P 12
POLOŽKY JED. MNOŽSTVĹ JED. CENA CENA

odstranéni podkladnich vrstev do ti. 380mm m' 240,00 90.00 21 600.00
doplněni, úprava a zhutnění pláné šteřkodrti nebo recyklátem m' 240,00 145.00 34 800,00

infiltrační posthk 0.7 kg/m2 m' 240,00 25,00 6 000.00
spojovact postňk 0,3kg/m2 m' 240,00 18,00 4 320,00
finálni postňk asfaltovou emulzl r,? 240,00 45.00 10 800.00

celkem ll b2U,UU
DPH 21% 16 279,20

93 799,20

0\

ZPRACOVAL Bc. Tomáš Múller, 1.8.2019

Bau-Const Praha a.s.
Pobřežni 249/46
186 00 Praha 8
lČ: 06155201
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Přiloha č. 2 k objednávce č. 17-2019-0045 ze dne 02.08.2019
P

Havárie komunikaci 08/2019
Pol Místo Popis Zpřesnění Množství

Oprava nezpevněné části komunikace
U JIZBY odstraněním a vyrovnánim potřebné vrstvy

1 před domy č 2005/3 a komunikace, zhutněním a následným položením Náčrtek 1+ 6x foto 66 m'
1089/5 podkladni a obrusné vrstvy z asfaltu (66 m'), 35 m

zálivka (35 m)
Oprava výtluků komunikace vyfrézovánim

POD VINICÍ potřebné vrstvy komunikace, zhutněnim a 43 m'
2 před domy č. 1432/11 a následným položenIm podkladní a obrusné vrstvy Náčrtek 2 + 2x foto 19,6 m

1099/13 z asfaltu (43 m'), zálivka ( 19,6 m), vyrovnáni Iks 1 ks
hrnku

. Oprava výtluku komunikace vyfrézovánímLYSINSKA
potřebné vrstvy komunikace, zhutněním a ,. 3,2 m2

3 krizovatka s Nacrtek 3 + 3x foto
naslednym polozenm podk|adn| a obrusne vrstvy 7,2 m

ul. Darwinova
z asfaltu (3,2m'), zálivka (7,2 m)

..Oprava výtluků komunikace vyfrézovánim
K DOLŮM potřebné vrstvy komunikace, zhutněním a 11 m'

4 křižovatka s následným položením podkladní a obrusné vrstvy Náčrtek 4 + 3x foto 9,2 m
ul. U Domu služeb z asfaltu (11 m'), zálivka (9,2 m) a vyrovnáni 1 ks 1 ks

kanálu

. Opravy výtluků v komunikaci recyklátem či jinýmKE KALKU , ,
V vhodným materialem, zhutněnim a následným

5 od VO C. 419 871 ,V asfaltovým prostřikem na vyznačném úseku Náčrtek 5 240 m'po křizovatku s ,
ul podchýšská komunikace (viz načrtek). plocha výtluků cca. (240

m')
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