
Stavba: 1

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 28269314

DIČ: CZ28269314

68604

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v Kunovice dne 27.06.2019

Za objednatele

50 000,00

Za zhotovitele

2 437 645,91

16 250 972,73

80 000,00

16 250 972,73

18 688 618,64

Kunovice

Panská 25

STAVBY VANTO, s.r.o.

Celkem

6 973 464,36

Položkový rozpočet stavby

9 031 135,37

116 373,00

TYPRO17.10  DPS Veselí nad Moravou, Za Poštou č.p.110
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO01_ 16 250 973 0 2 437 646 18 688 619 100

10 2 262 011 0 339 302 2 601 313 14

4 130 000 0 19 500 149 500 1

7 13 858 962 0 2 078 844 15 937 806 85

0 18 688 619 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

006 HSV 50 000,00 0

007 HSV 80 000,00 0

1 HSV 455 321,20 3

2 HSV 180 998,92 1

3 HSV 12 400,74 0

43 HSV 19 550,00 0

5 HSV 144 558,90 1

61 HSV 39 584,48 0

61 HSV 166 416,12 1

62 HSV 3 800 860,24 23

63 HSV 405 311,73 2

64 HSV 249 390,96 2

94 HSV 465 104,68 3

95 HSV 121 770,64 1

96 HSV 277 727,21 2

97 HSV 26 506,59 0

99 HSV 308 248,13 2

711 PSV 328 455,85 2

712 PSV 4 014,40 0

713 PSV 494 030,49 3

762 PSV 617 791,51 4

Základy a zvláštní zakládání

DPS úprava 14.4.2019

03 Revitalizace domu - neuznatelné náklady

00b Vedlejší a ostatní náklady - neuznatelné

02 Revitalizace domu - uznatelné náklady

Celkem za stavbu

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Zemní práce

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Svislé a kompletní konstrukce

Schodišťové konstrukce a rampy

Komunikace

Upravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Lešení a stavební výtahy

Bourání konstrukcí

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Živičné krytiny

Izolace tepelné

Konstrukce tesařské
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764 PSV 627 537,86 4

765 PSV 30 648,92 0

766 PSV 346 444,29 2

767 PSV 596 351,57 4

769 PSV 5 193 019,00 32

771 PSV 12 177,57 0

783 PSV 340 243,79 2

784 PSV 34 673,69 0

786 PSV 405 746,43 2

M21 MON 116 373,00 1

D96 PSU 299 713,82 2

Cena celkem 16 250 972,73 100

Konstrukce truhlářské

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Čalounické úpravy

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot

Konstrukce zámečnické

Otvorové prvky z plastu a hliníku

Podlahy z dlaždic a obklady

Nátěry

Malby
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S: 1

O: SO01_

R: 10

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 904,13
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 3,37000 51,40 173,22

1.NP - SZ pohled:3,9*0,3+1,1*2 : 0,00

3,37 3,37000 0,00

2 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 14,22000 51,40 730,91

1.PP:7,7+3,52+3 : 0,00

14,22 14,22000 0,00

Díl: M21 Elektromontáže 116 373,00
3 PC D+M Hromosvod a elektro viz samostatný rozpočet soubor 1,00000 116 373,00 116 373,00

Díl: 1 Zemní práce 382 597,96
4 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 133,60000 45,60 6 092,16

JV pohled:7,5*1,5+2,4*1,5+20*1,8+9,2*1,5+1,5*1,2 : 0,00

SZ pohled:4*2,5 : 0,00

atrium:14,5*0,3+52,8 : 0,00

133,6 133,60000 0,00

5 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 11,20000 45,60 510,72

1.NP - rampa:8*1,4 : 0,00

11,2 11,20000 0,00

6 113107420R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.20 cm m2 72,65000 23,80 1 729,07

1.NP - okapový chodník:15,5*0,4 : 0,00

chodník - JV pohled:66,45 : 0,00

72,65 72,65000 0,00

7 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 73,00000 83,90 6 124,70

1.NP - atrium:19,5 : 0,00

JV pohled:38 : 0,00

okapový chodník:15,5 : 0,00

73 73,00000 0,00

8 131101202R00 Hloubení zapažených jam v hor.2 do 1000 m3 m3 235,20000 173,88 40 896,58

vsakovací jímky:7*4*2,8*3 : 0,00

235,2 235,20000 0,00

9 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m m2 184,80000 50,00 9 240,00

vsakovací jímky:(7+4)*2*2,8*3 : 0,00

184,8 184,80000 0,00

10 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 184,80000 50,00 9 240,00

11 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 37,63200 171,00 6 435,07

vsakovací jímky - 16 %:235,2/100*16 : 0,00

37,632 37,63000 0,00

12 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 6,48000 204,00 1 321,92

doprava ornice do atria:43,2*0,15 : 0,00

6,48 6,48000 0,00

13 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 19,44000 180,50 3 508,92

6,48*3 : 0,00

19,44 19,44000 0,00

14 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 210,00000 261,00 54 810,00

vsakovací jímky:7*4*2,5*3 : 0,00

210 210,00000 0,00

15 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 235,20000 63,00 14 817,60

viz pol.13120-1112:235,2 : 0,00

Položkový rozpočet 

TYPRO17.10  DPS Veselí nad Moravou, Za Poštou č.p.110

DPS úprava 14.4.2019

03 Revitalizace domu - neuznatelné náklady
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O: SO01_

R: 10

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
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235,2 235,20000 0,00

16 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 25,20000 109,00 2 746,80

vsakovací jímky tl.300 mm:7*4*0,3*3 : 0,00

25,2 25,20000 0,00

17 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 210,00000 109,00 22 890,00

vsakovací jímky - kačírek:7*4*2,5*3 : 0,00

210 210,00000 0,00

18 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 346,50000 140,00 48 510,00

210*1,65 : 0,00

346,5 346,50000 0,00

19 181300010RAE Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice 

ze vzdálenosti 15 km, osetí trávou

m2 123,20000 144,07 17 749,42

atrium:43,2 : 0,00

podél nových venkovních zpevněných ploch - odhad :80 : 0,00

123,2 123,20000 0,00

20 583318074R Kamenivo těžené frakce  16/32 B T 388,50000 350,00 135 975,00

210*1,85 : 0,00

388,5 388,50000 0,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 29 460,75
21 Nezatř.PC01 Drenáž PVC 150 mm   D+M m 172,50000 40,00 6 900,00

kompletní provedení - zemní práce, odvoz a uložení 

přebytečného výkopku,: : 

0,00

zásyp zhutněný zeminou, vlastní drenáž profilu 600x400 

mm, obalení: : 

0,00

potrubí a kameniva geotextilií 300 g/m2, obsyp těženým 

kamenivem: : 

0,00

16-32 mm, zpětné zapravení zpevněných ploch: : 0,00

atrium:25 : 0,00

venkovní část podél budovy:135 : 0,00

přípojky ke vsakovacím jímkám:2,5+5+5 : 0,00

172,5 172,50000 0,00

22 213151121R00 Montáž geotextílie m2 333,00000 21,00 6 993,00

vsakovací jímky:7*4*2*3+(7+4)*2*2,5*3 : 0,00

333 333,00000 0,00

23 69366204R Geotextilie 500 g/m2 š. 200 cm PES m2 366,30000 42,50 15 567,75

333*1,1 : 0,00

366,3 366,30000 0,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 550,00
24 Nezatř.PC01 Zdivo z plynosilikátových tvárnic tl.300 mm   D+M P2-400 m2 4,00000 600,00 2 400,00

vč.zabudování dešťové kanalizace s vyhříváním, 

vč.fasádní úpravy: : 

0,00

2.NP - terasy:2*1*2 : 0,00

4 4,00000 0,00

25 Nezatř.PC02 Betonový sloupek rampy 300x150 mm  D+M ks 3,00000 2 000,00 6 000,00

v.900 mm, bednící tvarovky vyztuženy ocelí B500, zality 

betonem C25/30,: : 

0,00

výztuž kotvena do základů, tvarovka tl.150 mm zkrácena 

na délku 300 mm: : 

0,00

(bednění při betonáži):3 : 0,00

3 3,00000 0,00

26 Nezatř.PC04 Rozšíření terasy v 1.NP   D+M 3150x300x700 mm m 3,15000 1 000,00 3 150,00
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kompletní provedení včetně základu hl.800 mm, nadzemní 

část včetně: : 

0,00

povrchové úpravy, beton C20/25, propojení pomocí 

ocelových trnů R12: : 

0,00

po 250 mm: : 0,00

1.NP - terasa u rampy:3,15 : 0,00

3,15 3,15000 0,00

Díl: 43 Schodišťové konstrukce a rampy 19 550,00
27 Nezatř.PC01 Betonový stupeň 200x350x1000 mm    D+M C16/20, 

vč.bednění - 1.PP

ks 1,00000 3 000,00 3 000,00

28 Nezatř.PC02 Skladba podlahy schodišťových stupňů "I" D+M m 33,10000 500,00 16 550,00

kompletní systémové provedení včetně detailů, viz detail 

"C": : 

0,00

dodávka dlažby a soklíků v ceně 400 Kč/m2: : 0,00

skladba - vyrovnávací cem.potěr 15 mm: : 0,00

flexibilní lepidlo 2 mm: : 0,00

systémová hydroizolační stěrka 4 mm: : 0,00

flexibilní lepidlo 4 mm: : 0,00

kontaktní drenážní folie z PE rohože 2 mm: : 0,00

flexibilní lepidlo 4 mm: : 0,00

mrazuvzdorná keramická dlažba vč.soklíků a tmelení spár 

silikonem: : 

0,00

1.NP - vstup č.162:1,2*4 : 0,00

terasy:1*4*4 : 0,00

lodžie:1,3*3 : 0,00

rampa:1,2*7 : 0,00

33,1 33,10000 0,00

Díl: 5 Komunikace 144 558,90
29 Nezatř.PC01 Zakrývání podlahy v atriu a přístupové chodbě lepenka + 

podlážky, montáž + demontáž

m2 193,84500 100,00 19 384,50

14,3*9,15+21*3 : 0,00

193,845 193,84000 0,00

30 591100020RAA Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek dlažba 

přírodní tloušťka 6 cm

m2 117,19000 1 026,23 120 263,89

včetně obrubníků: : 0,00

1.NP - JV 

pohled:7,5*1,5+2,4*1,5+17*1,7+11,2*1,5+3,2*1,2 : 

0,00

1.NP - atrium:52,8 : 0,00

117,19 117,19000 0,00

31 591100020RAA Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek dlažba 

přírodní tloušťka 6 cm

m2 4,78500 1 026,23 4 910,51

včetně D+M záhonových obrubníků: : 0,00

1.PP - řez C-C:1,45*3,3 : 0,00

4,785 4,79000 0,00

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 39 584,48

32 602011105R00 Postřik maltou sanační ručně m2 42,91000 67,00 2 874,97

33 602011121RT3 Omítka jádrová sanační ručně tloušťka vrstvy 30 mm m2 42,91000 718,00 30 809,38

34 602011151R00 Štuk sanační ručně m2 42,91000 137,50 5 900,13

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 44 419,01
35 639561121R00 Obrubník zahradní výšky 250 mm, šedý m 131,60000 197,00 25 925,20

1.PP - okapový chodník:1,5+15,5+3+1,2+33,5+8,5 : 0,00

1.NP - okapový chodník:15,3+6,5+6,2+11,8+14,6 : 0,00
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atrium:14 : 0,00

131,6 131,60000 0,00

36 639571215R00 Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 150 mm m2 39,24000 418,00 16 402,32

1.PP - okapový chodník - š.300 mm:62*0,3 : 0,00

1.NP - okapový chodník - š.300 mm:54,8*0,3 : 0,00

atrium:14*0,3 : 0,00

39,24 39,24000 0,00

37 639571311R00 Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2 m2 39,24000 53,30 2 091,49

okapový chodník - 1.PP:62*0,3 : 0,00

1.NP:54,8*0,3 : 0,00

atrium:14*0,3 : 0,00

39,24 39,24000 0,00

Díl: 64 Výplně otvorů 135 191,00
38 648991113RT3 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně 

dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm

m 386,26000 350,00 135 191,00

P2:5,1 : 0,00

P3:8,17 : 0,00

P4:1,8*5 : 0,00

P5:0,9*2 : 0,00

P9:2,4*7 : 0,00

P10:1,8*20 : 0,00

P11:1,8*22 : 0,00

P13:1,8*22 : 0,00

P15:2,25*3 : 0,00

P16:2,4*3 : 0,00

P17:2,4*3 : 0,00

P18:2,4*2 : 0,00

P19:1,5*3 : 0,00

P20:3,6*3 : 0,00

P21:2,9*2 : 0,00

P22:3,4*2 : 0,00

P23:4,2 : 0,00

P25:2,7*12 : 0,00

P26:1,6 : 0,00

P27:1,8 : 0,00

P28:2 : 0,00

P29:2,1*4 : 0,00

P30:1,5*2 : 0,00

P31:4,2*2 : 0,00

P32:2*3 : 0,00

P33:2,1*4 : 0,00

P34:1,27*4 : 0,00

P35:1,8 : 0,00

P36:2,4*6 : 0,00

P37:1,2*4 : 0,00

P38:8,17*2 : 0,00

P39:1,2*2 : 0,00

P40:3,6*2 : 0,00
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P41:1,66*2 : 0,00

P42:1,85*2 : 0,00

P43:0,9*14 : 0,00

P44:1,8 : 0,00

P45:1,2*2 : 0,00

P46:0,6*2 : 0,00

P47:0,9*4 : 0,00

P48:1,5*4 : 0,00

P49:1,8*4 : 0,00

P50:1,8 : 0,00

P51:2,4 : 0,00

P54:2,1 : 0,00

386,26 386,26000 0,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 4 036,75
39 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 33,50000 120,50 4 036,75

1.NP - zádveří podhled:5*6,7 : 0,00

33,5 33,50000 0,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

3 366,75

40 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 33,50000 100,50 3 366,75

1.NP - zádveří:5*6,7 : 0,00

33,5 33,50000 0,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 21 565,14
41 Nezatř.PC04 Demontáž stříšky přístřešku m 13,00000 250,00 3 250,00

pomocné lešení, včetně likvidace a uložení suti: : 0,00

SZ pohled:13 : 0,00

13 13,00000 0,00

42 Nezatř.PC05 Demontáž poklopu šachty včetně likvidace uložení suti, 

SV pohled

ks 1,00000 1 000,00 1 000,00

43 963016211R00 DMTZ podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt m2 33,50000 74,60 2 499,10

1.NP - zádveří podhled:5*6,7 : 0,00

33,5 33,50000 0,00

44 968091001R00 Bourání parapetů teracových š. do 30 cm tl.3 cm m 45,00000 44,40 1 998,00

1.PP:0,9*21+1,5*5+1,2*5+1,8*5+0,6*2+2,4 : 0,00

45 45,00000 0,00

45 968095002R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm m 262,35000 37,60 9 864,36

1.NP:1,8+0,9*4+1,8*5+2,4+5,1+1,8*5+0,9*2+1,8+2,7 : 0,00

2,4+0,9*8+2,4 : 0,00

atrium:2,7*4+1,6+4,5+2,9*2+3,4*2+3,6+1,5 : 0,00

2.NP:0,9*7+1,8*3+1,5+2,4+4,35+2,4*3+1,2*2+1,2 : 0,00

1,8*8+3,6+2,4*2+0,9*8 : 0,00

atrium:2,7*4+2*2+4,5+1,5+1,5+3,6+1,2*4 : 0,00

3.NP:0,9*15+1,8*11+1,5+2,4*5+1,2*2+2,4+1,2+3,6 : 0,00

atrium:2,7*4+2*2+4,5+1,2*4+1,5*2+3,6 : 0,00

262,35 262,35000 0,00

46 Nezatř.PC09 Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, pl. 1 m2 m2 14,76840 200,00 2 953,68

schod.stupně včetně soklíků: : 0,00

1.NP:0,45*4*1,2+0,45*4*1*4+0,45*3*1,2 : 0,00

Stránka 8 z 43Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1

O: SO01_

R: 10

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

TYPRO17.10  DPS Veselí nad Moravou, Za Poštou č.p.110

DPS úprava 14.4.2019

03 Revitalizace domu - neuznatelné náklady

(0,28+0,171)*7*1,2 : 0,00

14,7684 14,77000 0,00

Díl: 97 Bourání konstrukcí 3 042,32
47 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 42,91000 70,90 3 042,32

1.PP - pro sanační omítku v.1400 

mm:(7,1+3,2+3,65+4,5+2+4,5+3,6+2,1)*1,4 : 

0,00

42,91 42,91000 0,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 125 621,60
48 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 418,73867 300,00 125 621,60

Díl: 762 Konstrukce tesařské 598 193,78
49 Nezatř.PC01 Dřevěný rošt 50x200 mm   D+M včetně impregnace m2 1 254,90000 200,00 250 980,00

půda:1254,9 : 0,00

1254,9 1 254,90000 0,00

50 Nezatř.PC02 Úprava podbití stříšky ve 3.NP   D+M viz detail "D" m 3,70000 1 000,00 3 700,00

51 762341220R00 M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním m2 1 254,90000 108,00 135 529,20

půda:1254,9 : 0,00

1254,9 1 254,90000 0,00

52 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 18,82350 1 198,00 22 550,55

půda:1254,9*0,015 : 0,00

18,8235 18,82000 0,00

53 60725012R Deska dřevoštěpková 3 N tl. 15 mm m2 1 317,64500 128,00 168 658,56

1254,9*1,05 : 0,00

1317,645 1 317,64000 0,00

54 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 12,40789 1 352,00 16 775,47

Díl: 765 Krytiny tvrdé 15 000,00
55 Nezatř.PC01 Vlez do půdního prostoru ks 3,00000 5 000,00 15 000,00

rozebrání a zpětná montáž střešního pláště, včetně 

lešení:3 : 

0,00

3 3,00000 0,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 147 348,04
56 Nezatř.PC01 Pororošt výšky 30 mm   D+M m2 21,07370 700,00 14 751,59

žárově zinkovaný, kompletní provedení, včetně rámu z 

úhelníků 50x30x5 mm: : 

0,00

anglické dvorky, technický popis viz výpis zámečnických 

výrobků list č.1-2: : 

0,00

Z1:1,58*0,83 : 0,00

Z2:1,75*0,83*2 : 0,00

Z3:1,9*0,83 : 0,00

Z4:1,53*0,83*2 : 0,00

Z5:2,0*0,83 : 0,00

Z6:1,7*0,83*3 : 0,00

Z7:2,03*0,75 : 0,00

Z8:2,3*0,75*2 : 0,00

Z9:2,5*0,75 : 0,00

21,0737 21,07000 0,00

57 Nezatř.PC04 Ocelový přístřešek  D+M ks 1,00000 30 000,00 30 000,00

nerezová konstrukce, výplň vysoce kvalitní 6 mm akrylát 

odolný vůči UV: : 

0,00

záření a povětrnostním vlivům, 2400x3050 mm: : 0,00

kompletní provedení včetně lešení, Z24:1 : 0,00
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

TYPRO17.10  DPS Veselí nad Moravou, Za Poštou č.p.110

DPS úprava 14.4.2019

03 Revitalizace domu - neuznatelné náklady

1 1,00000 0,00

58 Nezatř.PC05 Demontáž ocelového sloupu osvětlení atrium ks 1,00000 200,00 200,00

59 Nezatř.PC06 Demontáž venkovní okenní žaluzie 2.NP - atrium ks 2,00000 100,00 200,00

60 Nezatř.PC08 Zpětná montáž ocelového sloupu v atriu nový nátěr 1xZ, 

2x E

ks 1,00000 250,00 250,00

oškrabání stávajícího nátěru:1 : 0,00

1 1,00000 0,00

61 Nezatř.PC09 Zpětná montáž kazetového podhledu m2 33,50000 250,00 8 375,00

1.NP - zádveří:5*6,7 : 0,00

33,5 33,50000 0,00

62 Nezatř.PC10 Ocelové pracny na kotvení úhelníků D+M ks 72,00000 50,00 3 600,00

Z21 - pásovina 50x3 mm, dl.150 mm, žárově 

zinkováno:72 : 

0,00

72 72,00000 0,00

63 Nezatř.PC12 Ocelový přístřešek  D+M ks 1,00000 30 000,00 30 000,00

nerezová konstrukce, výplň vysoce kvalitní 6 mm akrylát 

odolný vůči UV: : 

0,00

záření a povětrnostním vlivům, 1700x5300 mm + 

2440x7600 mm: : 

0,00

kompletní provedení včetně lešení, Z23:1 : 0,00

1 1,00000 0,00

64 Nezatř.PC13 Ocelový plech s pracnami  D+M 200x60x5 mm, kotvení do 

betonu, Z10

ks 14,00000 300,00 4 200,00

65 Nezatř.PC14 Ocelový plech s pracnami  D+M 300x60x5 mm, kotvení do 

betonu, Z10

ks 2,00000 300,00 600,00

66 Nezatř.PC15 Ocelový zateplený poklop D+M+N 560x600 mm ks 1,00000 5 000,00 5 000,00

atypický, včetně nátěru, Z11:1 : 0,00

1 1,00000 0,00

67 Nezatř.PC16 Ocelový rošt na čištění obuvi D+M 1400x400 mm, ks 1,00000 3 000,00 3 000,00

žárově zinkovaný, včetně rámu a kotvení, Z25:1 : 0,00

1 1,00000 0,00

68 Nezatř.PC18 Ocelový úhelník 120x80x8 mm  D+M dl.7000 mm ks 1,00000 500,00 500,00

včetně pásoviny - 112x70x8 mm - 14 ks, žárově 

zinkovaný: : 

0,00

Z29:1 : 0,00

1 1,00000 0,00

69 Nezatř.PC21 Ocelové schodiště - 2 stupně  D+M žárově zinkováno, 

včetně kotvení,

ks 1,00000 6 000,00 6 000,00

dle stávajícího schodiště, Z33:1 : 0,00

1 1,00000 0,00

70 Nezatř.PC22 Ocelový rošt na čištění obuvi  D+M 700x400 mm, ks 2,00000 3 000,00 6 000,00

žárově zinkovaný, včetně rámu a kotvení: : 0,00

Z34:2 : 0,00

2 2,00000 0,00

71 Nezatř.PC23 Ocelový pororošt v.50 mm  D+M ks 3,00000 3 000,00 9 000,00

1.PP - kompletní provedení viz výpis výrobků, Z35:3 : 0,00

3 3,00000 0,00

72 Nezatř.PC24 Ocelový pororošt v.50 mm D+M ks 1,00000 3 000,00 3 000,00

1.PP - kompletní provedení viz výpis výrobků: : 0,00

Z36:1 : 0,00

1 1,00000 0,00
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Položkový rozpočet 

TYPRO17.10  DPS Veselí nad Moravou, Za Poštou č.p.110

DPS úprava 14.4.2019

03 Revitalizace domu - neuznatelné náklady

73 767996801R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg kg 546,30000 41,50 22 671,45

kryty anglických dvorků, hmotnost 15 

kg/m2:(9,1*1,1+13,2*1,1+12,1*0,9+1*1)*15 : 

0,00

546,3 546,30000 0,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 12 177,56
74 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 10,90500 41,60 453,65

viz pol.63245-1031:10,905 : 0,00

10,905 10,90000 0,00

75 771570014RAI Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm do tmele, dlažba 

ve specifikaci

m2 10,90500 595,89 6 498,18

včetně soklíků: : 0,00

1.NP - rampa na terasu:8,3*1,2+3,15*0,3 : 0,00

10,905 10,90000 0,00

76 597642030R Dlažba keramická 300x300 mm m2 11,99550 425,50 5 104,09

dlažba:10,905*1,1 : 0,00

dlaždice slinutá, probarvený střep, odolnost proti 

opotřebení PEI 5,: : 

0,00

kalibrovaná, povrch hladký, matný, s protiskluznou 

úpravou R9, mrazuvzdorná,: : 

0,00

odstínové kolísání V2 - malé odchylky: : 0,00

11,9955 12,00000 0,00

77 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 0,23260 523,00 121,65

Díl: 783 Nátěry 264 316,32
78 Nezatř.PC01 Nátěr střešních vikýřů  D+M ks 12,00000 500,00 6 000,00

oškrabání stávajících nátěrů, nový nátěr 1x Z, 2x E, 

včetně pomocného: : 

0,00

lešení:12 : 0,00

12 12,00000 0,00

79 Nezatř.PC02 Záchytný systém pro nátěr střešních konstrukcí soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00

80 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2 99,90000 25,50 2 547,45

střecha - oplechování úžlabí, štítů střech, prostupy: : 0,00

úžlabí:108,5*0,6 : 0,00

štíty střech:72*0,4 : 0,00

prostupy:6 : 0,00

99,9 99,90000 0,00

81 783522000R00 Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x m2 99,90000 130,50 13 036,95

viz pol.78320-1811:99,9 : 0,00

99,9 99,90000 0,00

82 783626200R00 Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování m2 246,94400 142,50 35 189,52

palubkové obklady: : 0,00

JV pohled:3*2*1,8+8,2*2*0,85+2,6*0,85+25*1,6+8*0,85 : 0,00

JZ pohled:38,8*0,85 : 0,00

SV pohled:7,7*2*0,85+3,7*2*0,85+7,7*2*0,85+7,5*2*0,85 : 0,00

SZ pohled:16,5+12,2*0,85+21,5*1,1+8*2*0,6 : 0,00

atrium:(13,98+10,93)*2*0,7 : 0,00

246,944 246,94000 0,00

83 783942601R00 Nátěr podkladní  Antigraffiti m2 512,00000 87,70 44 902,40

po obvodě fasády do výšky cca 3000 mm: : 0,00

rozsah bude upřesněn při realizaci: : 0,00
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TYPRO17.10  DPS Veselí nad Moravou, Za Poštou č.p.110

DPS úprava 14.4.2019

03 Revitalizace domu - neuznatelné náklady

JV pohled:135 : 0,00

SV pohled:120 : 0,00

SZ pohled:137 : 0,00

JZ pohled:120 : 0,00

512 512,00000 0,00

84 783942602R00 Nátěr ochranný  Antigraffiti 2x m2 512,00000 220,00 112 640,00

Díl: 784 Malby 34 673,69
85 Nezatř.PC01 Malba pro sanační omítku bílá 1x penetrace, 2x malba m2 42,91000 100,00 4 291,00

1.PP - viz pol.97801-3191:42,91 : 0,00

42,91 42,91000 0,00

86 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální  1x m2 466,70800 16,50 7 700,68

87 784452911R00 Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m m2 466,70800 48,60 22 682,01

vnitřní špalety - nové výplně otvorů, š.400 mm: : 0,00

P1-P51:1166,77*0,4 : 0,00

466,708 466,71000 0,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 108 479,42
88 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti cihly, omítka, beton, 

dlažba

t 82,54000 300,00 24 762,00

89 979990162R00 Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo t 3,95000 1 235,00 4 878,25

90 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem t 87,04777 150,00 13 057,17

91 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 87,04777 194,50 16 930,79

92 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 218,66879 15,60 19 011,23

93 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 87,04777 257,00 22 371,28

94 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 261,14331 28,60 7 468,70
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O: SO01_
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 006 Vedlejší náklady 50 000,00
1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00

Díl: 007 Ostatní náklady 80 000,00
2 005211030R Dočasná dopravní opatření soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

3 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

4 009R Publicita soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

5 010R Zpracování plánu BOZP včetně proškolení všech osob soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

6 017R Zajištění vytyčení stávajících inženýrských sítí včetně 

poplatků za vytyčení

soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

7 029R Vyhotovení realizační,dílenské,výrobní dokumentace tam, 

kde je potřeba

soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních:

prací.:1

náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla:

1

či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek:1

velkoplošný billboard EU 1500x1000 mm - 1 kus:1

pamětní deska na fasádu 300x200 mm - 1 kus:

1

vodovod, kanalizace, telefon, UPC, plyn, elektro:1

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho:

projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek:

a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba:

Položkový rozpočet 

TYPRO17.10  DPS Veselí nad Moravou, Za Poštou č.p.110

DPS úprava 14.4.2019

00b Vedlejší a ostatní náklady - neuznatelné
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 71 819,10
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 27,04450 536,39 14 506,40

angl.dvorky - atrium: : (8+14,3)*1,2*2,9 77,60400

odpočet stáv.angl.dvorků: : -22,3*1,1*2,4 -58,87200

angl.dvorky - venkovní část: : 13,3*1*2,65 35,24500

odpočet stáv.angl.dvorků: : -13,3*0,9*2,25 -26,93250

2 161101501R00 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční m3 27,04450 774,36 20 942,18

angl.dvorky - atrium: : (8+14,3)*1,2*2,9 77,60400

odpočet stáv.angl.dvorků: : -22,3*1,1*2,4 -58,87200

angl.dvorky - venkovní část: : 13,3*1*2,65 35,24500

odpočet stáv.angl.dvorků: : -13,3*0,9*2,25 -26,93250

3 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 27,04450 144,46 3 906,85

angl.dvorky - atrium: : (8+14,3)*1,2*2,9 77,60400

odpočet stáv.angl.dvorků: : -22,3*1,1*2,4 -58,87200

angl.dvorky - venkovní část: : 13,3*1*2,65 35,24500

odpočet stáv.angl.dvorků: : -13,3*0,9*2,25 -26,93250

4 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 81,13350 158,84 12 887,25

27,0445*3 : 

81,1335 81,13350

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 27,04450 240,03 6 491,49

angl.dvorky - atrium: : (8+14,3)*1,2*2,9 77,60400

odpočet stáv.angl.dvorků: : -22,3*1,1*2,4 -58,87200

angl.dvorky - venkovní část: : 13,3*1*2,65 35,24500

odpočet stáv.angl.dvorků: : -13,3*0,9*2,25 -26,93250

6 167101201R00 Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně m3 27,04450 382,82 10 353,18

angl.dvorky - atrium: : (8+14,3)*1,2*2,9 77,60400

odpočet stáv.angl.dvorků: : -22,3*1,1*2,4 -58,87200

angl.dvorky - venkovní část: : 13,3*1*2,65 35,24500

odpočet stáv.angl.dvorků: : -13,3*0,9*2,25 -26,93250

7 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 27,04450 101,01 2 731,76

angl.dvorky - atrium: : (8+14,3)*1,2*2,9 77,60400

odpočet stáv.angl.dvorků: : -22,3*1,1*2,4 -58,87200

angl.dvorky - venkovní část: : 13,3*1*2,65 35,24500

odpočet stáv.angl.dvorků: : -13,3*0,9*2,25 -26,93250

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 151 538,17
8 Nezatř.PC02 Kotvení výztuže D+M ks 34,00000 209,33 7 117,22

angl.dvorky - atrium:11*2 : 

venkovní část:6*2 : 

34 34,00000

9 213151121R00 Montáž geotextílie m2 159,64000 11,51 1 837,46

anglické dvorky - ochrana izolace: : (20,8*2,1+13,9*2,6)*2 159,64000 0,00

10 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 15,65460 734,36 11 496,11

angl.dvorky - atrium:22,3*1,08*0,65 : 0,00

15,6546 15,65460 0,00

11 273321321R00 Železobeton základových desek C 20/25 (B 25) m3 6,44560 1 645,15 10 603,98

angl.dvorky - atrium:22,3*0,98*0,2 : 0,00

venkovní část:13,3*0,78*0,2 : 0,00

Položkový rozpočet 

TYPRO17.10  DPS Veselí nad Moravou, Za Poštou č.p.110

DPS úprava 14.4.2019

02 Revitalizace domu - uznatelné náklady
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TYPRO17.10  DPS Veselí nad Moravou, Za Poštou č.p.110

DPS úprava 14.4.2019

02 Revitalizace domu - uznatelné náklady

6,4456 6,45000 0,00

12 273362021R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI t 0,37200 26 606,26 9 897,53

2x 100/6x100/6: : 0,00

angl.dvorky:(22,3*0,98+13,3*0,78)*2*4,44*1,3*0,001 : 0,00

0,372 0,37000 0,00

13 274272120RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm výplň 

tvárnic betonem C 20/25

m2 100,51200 1 018,13 102 334,28

angl.dvorky - atrium:30,48*2 : 0,00

venkovní část:16,48*2,4 : 0,00

včetně otvoru 100x80 mm mezi angl.dvorky: : 0,00

100,512 100,51000 0,00

14 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 t 0,24510 20 777,12 5 092,47

angl.dvorky - bednící tvárnice - viz výpis 

výztuže:245,088*0,001 : 

0,00

0,2451 0,25000 0,00

15 69366202R Geotextilie 300 g/m2 š. 200 cm PES m2 175,60400 17,99 3 159,12

159,64*1,1 : 0,00

175,604 175,60000 0,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 850,74
16 310238211R00 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC m3 0,26250 3 240,92 850,74

1.PP - č.017 - včetně vnitřní omítky:2,1 : 0,00

2,1*0,25*0,5 0,26250 0,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 166 416,11
17 612409991R00 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 1 160,77000 107,80 125 131,01

interier, po montáži nových výplní otvorů: : 0,00

P1-P51: : 1155,67 1 155,67000 0,00

P54: : 5,1 5,10000 0,00

18 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 116,07700 355,67 41 285,11

interier, zapravení po montáži nových výplní otvorů: : 0,00

š.100 mm, P1-P51: : 1155,67*0,1 115,56700 0,00

P54: : 5,1*0,1 0,51000 0,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 235 017,20
19 Z13 Ocel.zábradlí 2800/1000mm, pozink, nátěr, D+M kus 3,00000 11 734,50 35 203,50

20 Z14 Ocel.zábradlí 1340/1000mm, pozink, nátěr, D+M kus 2,00000 8 845,20 17 690,40

21 Z15 Ocel.zábradlí 3100/1000mm, pozink, nátěr, D+M kus 1,00000 11 748,60 11 748,60

22 Z16 Ocel.zábradlí 2990/1000mm, pozink, nátěr, D+M kus 1,00000 10 736,00 10 736,00

23 Z18 Ocel.zábradlí 4350/1000mm, pozink, nátěr, D+M kus 2,00000 13 952,40 27 904,80

24 Z19 Ocel.zábradlí 3140/1000mm, pozink, nátěr, D+M kus 2,00000 20 668,20 41 336,40

25 Z26 Ocel.zábradlí 3611/1000mm, pozink, nátěr, D+M kus 2,00000 16 813,00 33 626,00

26 Z27 Ocel.zábradlí 3400/1000mm, pozink, nátěr, D+M kus 1,00000 17 483,80 17 483,80

27 Z29 Ocel.L120/80/8mm, dl.7000mm, vč.vnitř.výztuhy 

112/70/8mm pozink, nátěr D+M

ks 1,00000 21 806,40 21 806,40

28 Z32 Zkrácení zábradlí o 120 mm ks 1,00000 1 027,40 1 027,40

29 Z34 Čistící rohož z AL profilů vyplněných kartáči, do osaz.rámu 

L 20/20/4mm, celk.rozměr 1600/1850mm D+M

kus 1,00000 9 043,20 9 043,20

30 Z33 Ocelové schodiště 2 stupně (dle stávajícího), pozink, 

nátěr, D+M

kus 1,00000 7 410,70 7 410,70

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 3 428 039,21
31 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 760,09000 21,90 16 645,97
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P1 - P51:757,09 : 0,00

P54:2*1,5 : 0,00

760,09 760,09000 0,00

32 622311513R00 Izolace suterénu  XPS tl. 120 mm, bez PÚ ETICS, 

kompletní systémové provedení

m2 39,90000 397,51 15 860,65

angl.dvorky - atrium:25,2*1,25 : 0,00

venkovní část:14*0,6 : 0,00

39,9 39,90000 0,00

33 622323831RT5 Zatepl.syst. fasáda, miner.desky PV 80 mm s omítkou 

silikátovou 3,2kg/m2

m2 85,50450 1 400,00 119 706,30

ETICS, kompletní systémové provedení: : 0,00

podhledy skl. "E", včetně systémových lišt: : 0,00

JZ pohled - 2.NP:3,7*0,45*8+32,8*0,59+32,8*0,3 : 0,00

JV pohled - 2.NP:23,23*0,45+25,03*1+25,03*0,3 : 0,00

lambda - 0,036 W/m.K: : 0,00

85,5045 85,50450 0,00

34 622323833RV1 Zatepl.syst.fasáda, miner.desky PV 120 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 46,18000 1 480,00 68 346,40

ETICS, kompletní systémové provedení: : 

angl.dvorky - atrium po +0,000 m: : 25,2*1,65-14,1*1,2 24,66000

venkovní část po -0,900 m: : 14*2-7,2*0,9 21,52000

Up - 0,285 W/m2.K, lambda - 0,036 W/m.K: : 

35 622323835RT5 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 160 mm s omítkou 

silikátovou 3,2kg/m2

m2 1 741,74200 1 629,00 2 837 297,72

ETICS, kompletní systémové provedení: : 

včetně systémových lišt, Up - 0,237 W/m2.K, lambda - 

0,036 W/m.K: : 
JV pohled: : 12,77*9,8+12,77*2,8/2+6,3*9,8 204,76400

25,3*(2,65+2,65+4,8)+2,3*9,8+8,32*10,4 364,59800

odpočet otvorů: : -110,38 -110,38000

JZ pohled: : 3*11,8+3*11,8+32,7*(2,95+2,65+4,2) 391,26000

odpočet otvorů: : -148,32 -148,32000

SV pohled: : 

14*9,8+14*2,8/2+3,2*1,2*3+5,2*2,4*3+2,45*3,25*2

221,68500

6,8*1,4+6,8*5,6+6,8*2,6/2+7,4*6*2+7*11,2 223,64000

7*2,8+2*(3,25+2,65+2,65) 36,70000

(3,6+4,5)*(0,55+0,75+0,75) 16,60500

odpočet otvorů: : -108,82 -108,82000

SZ pohled: : 

7,4*1,5+4,7*10,8+15*10,6+1*10,6+7*9,9+0,7*9,8

307,62000

12,3*9,9+12,3*2,8/2+1,2*8,3+0,5*7+1,2*5,4 158,93000

4,7*1,2*3 16,92000

odpočet otvorů: : -106,1 -106,10000

atrium: : 14,3*9,8+14,3*9,8+8,83*10+9,4*9,7+3,7*0,9 463,09000

odpočet otvorů: : -190,45 -190,45000

36 622311753RT3 Zatepl.systém, ostění, miner.desky KV 30 mm s omítkou 

silikonovou 3,2 kg/m2

m2 189,75740 1 240,03 235 304,87

ETICS, kompletní systémové provedení: : 0,00

šířka 170 mm - 1.PP:105*0,17 : 0,00

1.NP - atrium:94,5*0,17 : 0,00

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.
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venkovní plášť:233,8*0,17 : 0,00

2.NP - atrium:84,2*0,17 : 0,00

venkovní plášť:256,36*0,17 : 0,00

3.NP - atrium:86*0,17 : 0,00

venkovní plášť:256,36*0,17 : 0,00

lambda - 0,036 W/m.K: : 0,00

189,7574 189,75740 0,00

37 622311753RV1 Zatepl.systém, ostění, miner.desky KV 30 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 7,29300 1 082,98 7 898,17

ETICS, kompletní systémové provedení: : 0,00

1.PP - atrium - špalety bez om.:42,9*0,17 : 0,00

lambda - 0,036 W/m.K: : 0,00

7,293 7,29000 0,00

38 622421121RT2 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použitím suché 

maltové směsi

m2 180,64500 138,58 25 033,78

exterier, zapravení špalet po montáži nových výplní 

otvorů: : 

0,00

š.150 mm, P1-P51, viz pol.97801-5291:179,88 : 0,00

P54:5,1*0,15 : 0,00

180,645 180,65000 0,00

39 622421121RT2 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použitím suché 

maltové směsi

m2 86,08000 198,99 17 129,06

angl.dvorky - pod izolaci: : 0,00

atrium :25,2*2,9-14,1*1,2 : 0,00

venkovní část:14*2,6-7,2*0,9 : 0,00

86,08 86,08000 0,00

40 622421121RT2 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použitím suché 

maltové směsi

m2 200,05750 244,52 48 918,06

viz pol.97805-9631:200,0575 : 0,00

200,0575 200,06000 0,00

41 622421121R00 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená oprava pod KZS - 

doplnění vadných míst

m2 254,95900 140,80 35 898,23

viz pol.62290-4112:2549,59 : 

2549,59*0,1 254,95900

Díl: 96 Bourání konstrukcí 9 943,40
42 978015221R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 % m2 2 549,59000 3,90 9 943,40

viz pol.62290-4112:2549,59 : 

2549,59 2 549,59000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 372 821,03
43 622471317R00 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 m2 595,29200 182,40 108 581,26

stávající nezateplované povrchy: : 

JZ pohled - lodžie:31,6*(0,6+0,6)+0,3*5,9*7+0,6*7,2*2 : 

1,5*2*(2,6+2,4+2,3)+1,2*7*(2,6+2,4+2,3) : 

3,7*8*0,45*2+32,8*0,3*2+32,8*0,59*2 : 

0,59*0,3*2*7+1,2*4,2*2+0,7*0,4*4+7,3*0,45*2 : 

JV pohled - lodžie + 

terasy:0,3*4*(3+2,3+0,9)+7,3*0,6*2+4,1*1,6*2 : 
stěny a 

podhledy:1,5*2,4*3+24,4*0,45+25,2*0,3+25,2*0,8+25,2*0,

6 : 

Penetrace + 2 x krycí nátěr.
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1,5*2,2*6 : 

terasy - zídky a pilířky:22,7*0,6+8,7*0,4+45,2*0,9 : 

SV pohled - lodžie + 

terasy:6,8*0,9+3,4*3,2+5,7*0,3+8,4*0,7+16,5*3 : 
7,2*0,3*2+8,4*0,7*2+5,7*3*2 : 

SZ pohled - lodžie a 

terasy:7,8*0,3*3+9,2*0,7*3+4,6*0,7+4*0,3*2 : 
rezerva:20 : 

595,292 595,29200

44 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 2 549,59000 46,04 117 383,12

viz pol.62231-1733:80,88+46,18 : 

62247-1317:595,29 : 

62231-1731:85,50 : 

62231-1735:1741,74 : 

2549,59 2 549,59000

45 Nezatř.PC01 Koutová lišta RŠ 100 D+M poplast.plech m 35,40000 202,28 7 160,71

angl.dvorky - atrium:23,1 : 

venkovní část:12,3 : 

35,4 35,40000

46 622323833RT5 Zatepl.syst.fasáda, miner.desky PV 120 mm s omítkou 

silikátovou 3,2kg/m2

m2 80,88000 1 727,20 139 695,94

včetně systémových lišt: : 

soklová část, včetně špalet otvorů a úpravy u terénu: : 

SZ pohled:11,6*1,1+14,5*1+12,6*1,2+7*1,5 : 

otvory:-5,4*0,6 : 

SV pohled:15,5*0,6+2,45*2*0,6+8,5*0,8+5,5*0,5 : 

JV pohled:2,3*1,5+10*0,6 : 

Up - 0,285 W/m2.K, lambda - 0,036 W/m.K: : 

80,88 80,88000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 360 892,71
47 Nezatř.PC01 Skladba podlahy terasy bytů "C"     D+M m2 28,14000 770,40 21 679,06

kompletní systémové provedení včetně detailů, viz detail 

"B": : 
dodávka dlažby a soklíků v ceně 400 Kč/m2: : 

skladba - penetrace podkladu: : 

betonová mazanina ve spádu 5-40 mm: : 

hydroizolace - asfaltové pásy, 2 vrstvy 4 mm: : 

drenáž s nakašírovanou tkaninou 8 mm: : 

cementový potěr 30 mm: : 

flexibilní lepidlo 4 mm: : 

kontaktní drenážní folie z PE rohože 2 mm: : 

flexibilní lepidlo 4 mm: : 

mrazuvzdorná kermická dlažba vč.soklíků a tmelení spár 

silikonem: : 
2.NP :6,93*2+7,14*2 : 

28,14 28,14000

48 Nezatř.PC02 Skladba podlahy lodžií "G"  D+M m2 126,90000 1 116,68 141 706,69

kompletní systémové provedení včetně detailů, viz detail 

"B": : 
dodávka dlažby a soklíků v ceně 400 Kč/m2: : 
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skladba - penetrace podkladu: : 

podklad ve spádu 20-40 mm: : 

hydroizolace - asfaltové pásy, 2 vrstvy 4 mm: : 

drenáž s nakašírovanou tkaninou 8 mm: : 

cementový potěr 30 mm: : 

flexibilní lepidlo 4 mm: : 

kontaktní drenážní folie z PE rohože 2 mm: : 

flexibilní lepidlo 4 mm: : 

mrazuvzdorná kermická dlažba vč.soklíků a tmelení spár: 

: 
2.NP - balkon:7,2 : 

lodžie:4,16+4,6*5+4+3,12+16,5+4,7+4,35*2+4*6 : 

3.NP - balkon:7,2 : 

lodžie:3,12+16,5+4,7 : 

126,9 126,90000

49 Nezatř.PC03 Doplnění podlahy místností při výměně dveří  D+M m 63,90000 279,31 17 847,91

kompletní provedení - viz detail "E": : 

nášlapná vrstva podle jednotlivých místností: : 

lepící malta, tvárnice z plynosilikátu 250x80 mm, 

vyrovnávací cem.potěr: : 
28 mm, nášlapná vrstva š.375 mm: : 

1.NP - atrium:1,2*2 : 

fasáda - balkonové dveře:0,9*14 : 

vchodové dveře:8,7 : 

2.NP:21,1 : 

3.NP:19,1 : 

63,9 63,90000

50 Nezatř.PC04 Skladba podlahy teras a lodžií na terénu "H" D+M m2 162,74000 830,40 135 139,30

kompletní systémové provedení včetně detailů, viz detail 

"C": : 
dodávka dlažby a soklíků v ceně 400 Kč/m2: : 

skladba - podklad ve spádu 3-20 mm: : 

- hydroizolace - asf.pásy, 2 vrstvy, 4 mm: : 

- systémová drenáž s nakašírovanou tkaninou 8 mm: : 

- cementový potěr 50 mm: : 

- flexibilní lepidlo 4 mm: : 

- kontaktní drenážní folie z PE rohože 2 mm: : 

- flexibilní lepidlo 4 mm: : 

- mrazuvzdorná keramická dlažba včetně soklíků a 

tmelení spár: : 
1.NP - terasy:9,88+11*3+36,8 : 

vstup u č.162:5,7 : 

rampa:13,84+11,2 : 

lodžie:3,12+4,35*2+4*6+16,5 : 

162,74 162,74000

51 631312511R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15  (B 12,5) m3 1,78940 2 242,98 4 013,59

angl.dvorky - atrium:22,3*1,08*0,05 : 

venkovní část:13,3*0,88*0,05 : 

1,7894 1,79000
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52 631313611R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20  (B 20) m3 1,68920 2 507,47 4 235,62

angl.dvorky - podlaha - atrium:20,1*0,78*0,075 : 

venkovní část:11,8*0,58*0,075 : 

včetně žlábku 100x50 mm: : 

1,6892 1,69000

53 631319163R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm m3 1,68920 317,01 535,49

54 632451022R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm m2 146,47650 234,10 34 290,15

parapety oken: : 

1.PP:41,7*0,45 : 

1.NP:45,75*0,45+10,64*0,3 : 

23,5*0,45+10,8*0,3 : 

2.NP:68,62*0,45 : 

30,4*0,45 : 

3.NP:70,84*0,45 : 

30,4*0,45 : 

146,4765 146,48000

55 632451031R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm m2 10,90500 132,50 1 444,91

1.NP - rampa na terasu + rozšíření 

terasy:8,3*1,2+3,15*0,3 : 
10,905 10,90000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 461 067,93
56 941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 2 266,80400 47,68 108 081,21

atrium:13,98*8,2+13,98*(3+4,4)+8,8*8,2*2+2,2*4,5*2 : 

venkovní část - JV 

pohled:(12,77+1,2+1,2)*10+8,5*1,5+(1,6+1,2)*2*6 : 
(6,2+1,2)*7,8+25,03*7,8+(2,4+1,2)*7,8 : 

(8,3+1,2+1,2)*8,3+2,4*10 : 

JZ pohled:(39,12+1,2+1,2)*9,4 : 

SV pohled:(35,22+1,2+1,2)*10+7,7*1,5+2*1+9,3*2 : 

SZ pohled:(46,12+1,2+1,2)*9,2+2,4*9,7+12,2*2 : 

2266,804 2 266,80000

57 941941291R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 m2 6 800,41200 9,80 66 644,04

2266,804*3 : 

6800,412 6 800,41000

58 944944013R00 Montáž ochr.sítě z umělých vláken - stínění do 70% m2 2 266,80400 10,00 22 668,04

atrium: : 13,98*8,2+13,98*(3+4,4)+8,8*8,2*2+2,2*4,5*2 382,20800

venkovní část - JV pohled: : 

(12,77+1,2+1,2)*10+8,5*1,5+(1,6+1,2)*2*6

198,05000

(6,2+1,2)*7,8+25,03*7,8+(2,4+1,2)*7,8 281,03400

(8,3+1,2+1,2)*8,3+2,4*10 112,81000

JZ pohled: : (39,12+1,2+1,2)*9,4 390,28800

SV pohled: : (35,22+1,2+1,2)*10+7,7*1,5+2*1+9,3*2 408,35000

SZ pohled: : (46,12+1,2+1,2)*9,2+2,4*9,7+12,2*2 494,06400

59 944944033R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4013 m2 6 800,41200 21,09 143 420,69

Začátek provozního součtu

  atrium: : 13,98*8,2+13,98*(3+4,4)+8,8*8,2*2+2,2*4,5*2 382,20800

  venkovní část - JV pohled: : 

(12,77+1,2+1,2)*10+8,5*1,5+(1,6+1,2)*2*6

198,05000

  (6,2+1,2)*7,8+25,03*7,8+(2,4+1,2)*7,8 281,03400
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  (8,3+1,2+1,2)*8,3+2,4*10 112,81000

  JZ pohled: : (39,12+1,2+1,2)*9,4 390,28800

  SV pohled: : (35,22+1,2+1,2)*10+7,7*1,5+2*1+9,3*2 408,35000

  SZ pohled: : (46,12+1,2+1,2)*9,2+2,4*9,7+12,2*2 494,06400

  Mezisoučet 2 266,80400

Konec provozního součtu

2266,804*3 6 800,41200

60 944944083R00 Demontáž ochr.sítě z umělých vláken,stínění do 70% m2 2 266,80400 9,34 21 171,95

atrium: : 13,98*8,2+13,98*(3+4,4)+8,8*8,2*2+2,2*4,5*2 382,20800

venkovní část - JV pohled: : 

(12,77+1,2+1,2)*10+8,5*1,5+(1,6+1,2)*2*6

198,05000

(6,2+1,2)*7,8+25,03*7,8+(2,4+1,2)*7,8 281,03400

(8,3+1,2+1,2)*8,3+2,4*10 112,81000

JZ pohled: : (39,12+1,2+1,2)*9,4 390,28800

SV pohled: : (35,22+1,2+1,2)*10+7,7*1,5+2*1+9,3*2 408,35000

SZ pohled: : (46,12+1,2+1,2)*9,2+2,4*9,7+12,2*2 494,06400

61 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 2 266,80400 43,71 99 082,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

118 403,89

62 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 1 187,84000 97,07 115 303,63

půda: : 12,7*37,4+10,6*32,8+15,5*10,1+15,5*10,5 1 141,96000

3,7*(6,2+6,2) 45,88000

63 952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 1 187,84000 2,61 3 100,26

půda:12,7*37,4+10,6*32,8+15,5*10,1+15,5*10,5 : 

3,7*(6,2+6,2) : 

1187,84 1 187,84000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 246 218,66
64 Nezatř.PC01 Vybourání anglického dvorku včetně roštu, včetně 

likvidace a uložení suti

ks 1,00000 4 105,51 4 105,51

1.PP - č.024:1 : 

1 1,00000

65 Nezatř.PC02 Demontáž ocelové mříže 1100x1800 mm ks 5,00000 367,70 1 838,50

1.PP - včetně likvidace a uložení suti, č.019,020:5 : 

5 5,00000

66 Nezatř.PC03 Demontáž ocelového roštu m2 14,80000 86,22 1 276,06

1.PP - č.017-019:3,7*1*4 : 

včetně likvidace a uložení suti: : 

14,8 14,80000

67 Nezatř.PC06 Odbourání pilířků na rampě včetně likvidace a uložení suti - 

1.NP

m2 0,36000 785,87 282,91

0,3*0,3*2+0,6*0,3 : 

0,36 0,36000

68 Nezatř.PC07 Vybourání a zapravení výplní otvrorů ks 3,00000 800,07 2 400,21

1.PP - P54:1 : 

1.NP - P52:1 : 

P53:1 : 

kompletní provedení včetně opravy malby: : 

3 3,00000

69 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 29,50000 78,57 2 317,82
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stávající izolační přizdívka, viz řez C-C: : 

viz pol.96504-2131:29,5*1 : 

29,5 29,50000

70 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 1,42200 501,22 712,73

1.NP - parapet - č.135:2,7*0,3*0,2 : 

2.NP - terasa č.221+226:2,1*0,3*1*2 : 

1,422 1,42000

71 962042321R00 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého m3 23,28600 1 635,37 38 081,23

anglické dvorky, stěny tl.200 

mm:(9,1+13,2+0,9*11)*2,4*0,2 : 
(13,2+0,7*6)*2,25*0,2 : 

23,286 23,29000

72 965042241R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 m3 5,86200 1 086,03 6 366,31

anglické dvorky, podlaha tl.200 mm:(9,1+13,2)*0,9*0,2 : 

13,2*0,7*0,2 : 

5,862 5,86000

73 965043341R00 Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 23,03360 2 528,72 58 245,52

lodžie a terasy: : 

1.NP - KP18 - tl.celkem 68 mm - viz pol.96508-

1713:169,38*0,068 : 
2.NP - dtto:134,81*0,068 : 

3.NP - dtto:34,54*0,068 : 

23,0336 23,03000

74 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 290,00000 5,55 1 609,50

1.PP:29 : 

1.NP:52 : 

atrium:4+21 : 

2.NP:65 : 

atrium:21 : 

3.NP:65 : 

atrium:33 : 

290 290,00000

75 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 7,00000 14,98 104,86

1.NP:7 : 

7 7,00000

76 968061126R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 kus 51,00000 23,94 1 220,94

1.NP:11 : 

2.NP:18 : 

3.NP:22 : 

51 51,00000

77 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 m2 2,52000 238,24 600,36

1.PP:0,6*0,6*3+1,2*0,6*2 : 

2,52 2,52000

78 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 m2 137,90000 111,15 15 327,59

1.PP:0,9*1,2*4+1,5*1,2*4+1,2*1,2*3+0,9*1,2 : 

1,8*0,6+0,9*1,5*16 : 

1.NP:0,9*1,6*4+0,9*1,8*2+0,9*1,6*8 : 

2.NP:0,9*1,6*15+1,2*1,6*3+0,85*1,6 : 
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atrium:1,5*0,9+1,2*1,6*4+2*0,9 : 

3.NP:0,9*1,6*15+1,2*1,6*2+0,85*1,6 : 

atrium:1,5*1,6+1,5*0,9+1,2*1,6*4 : 

137,9 137,90000

79 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 144,16000 123,38 17 786,46

1.PP:1,8*1,2*4 : 

1.NP:1,8*1,6*6+1,5*1,6+1,8*1,8*6 : 

atrium:1,5*1,6+1,6*1,6 : 

2.NP:1,8*1,6*3+1,5*1,6+1,8*1,6*8 : 

atrium:1,5*1,6 : 

3.NP:1,8*1,6*11+1,5*1,6+2,4*1,6*3+1,2*1,8 : 

atrium:2*1,8*2 : 

144,16 144,16000

80 968062357R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nad  4 m2 m2 158,74000 98,55 15 643,83

1.PP:2,4*2,4 : 

1.NP:2,4*2,4*3 : 

atrium:2,7*1,6*4+3,6*1,6 : 

2.NP:2,4*2,4*3+2,4*1,6*3+2,75*1,6 : 

atrium:2,7*1,6*4+2*1,8+3,6*1,6 : 

3.NP:2,4*2,4*3+2,75*1,6 : 

atrium:2,7*1,6*4+4,5*1,8+3,6*1,6 : 

158,74 158,74000

81 968062456R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 128,19250 162,10 20 780,00

1.NP:2,1*2,35+0,9*2,35*4+1,8*2,35+0,9*2,35 : 

1,05*2,35+0,9*2,35*8 : 

2.NP:1,9*2,35+0,9*2,35*8+0,9*2,35*9 : 

3.NP:1,8*2,35+0,9*2,35*(17+4) : 

128,1925 128,19000

82 968071113R00 Vyvěšení,zavěšení  kovových křídel oken nad 1,5 m2 kus 24,00000 18,76 450,24

2.NP:4 : 

3.NP:6 : 

1.NP:14 : 

24 24,00000

83 968071126R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2 kus 10,00000 43,46 434,60

1.NP:8 : 

2.NP:2 : 

10 10,00000

84 968072355R00 Vybourání kovových rámů oken zdvojených pl. 2 m2 

odvoz do kovošrotu

m2 9,35250 353,68 3 307,79

2.NP:1,275*2,15*2+0,9*2,15*2 : 

9,3525 9,35000

85 968072356R00 Vybourání kovových rámů oken zdvojených pl. 4 m2 

odvoz do kovošrotu

m2 5,99250 196,13 1 175,31

3.NP:1,275*2,35*2 : 

5,9925 5,99000

86 968072357R00 Vybourání kovových rámů oken zdvojených nad 4 m2 

odvoz do kovošrotu

m2 66,31250 141,62 9 391,18

1.NP - atrium:12,6*2,25+4,5*2,4 : 

5,1*2,4+2,7*2,35 : 
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3.NP:3,65*2,35 : 

66,3125 66,31000

87 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 odvoz 

do kovošrotu

m2 16,13500 254,98 4 114,10

1.NP - atrium:1,2*2,95*2 : 

1,9*2,35+1,8*2,55 : 

16,135 16,14000

88 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 odvoz 

do kovošrotu

m2 8,78500 187,92 1 650,88

1.NP - č.113:1,8*2,4 : 

2.NP:1,9*2,35 : 

8,785 8,79000

89 968072747R00 Vybourání kovových stěn výkladních pl. nad 4 m2 odvoz 

do kovošrotu

m2 96,38250 73,43 7 077,37

1.NP - č.101:6,85*3,25 : 

č.113:2*3,25+(4,5+3,7)*2,4 : 

2.NP - č.215:2*2,35+(4,5+3,7)*2,35 : 

3.NP - č.315:2*2,35+(4,5+3,7)*2,35 : 

96,3825 96,38000

90 968083003R00 Vybourání plastových oken do 4 m2 m2 3,60000 80,87 291,13

1.PP:1,5*2,4 : 

3,6 3,60000

91 968083012R00 Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2 m2 2,16000 116,23 251,06

1.PP:0,9*2,4 : 

2,16 2,16000

92 Nezatř.PC08 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 m2 338,73000 86,72 29 374,67

včetně otlučení soklíků: : 

1.NP - lodžie:4,89*2+4,58*6+18,03+3,67 : 

terasy:36,8+11*3+9,88 : 

vstup č.162:5,7 : 

rampa:13,84+11,2 : 

2.NP - balkon:7,2 : 

lodžie:4,75+5,02*6+3,67+18,03+5,64+4,89*2+4,58*6 : 

terasa:6,93*2+7,14*2 : 

3.NP - balkon:7,2 : 

lodžie:3,67+18,03+5,64 : 

338,73 338,73000

Díl: 97 Bourání konstrukcí 23 464,27
93 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 179,88150 44,40 7 986,74

pro vybourání výplní, špalety š.150 mm: : 

1.PP - všechny výplně:149,7*0,15 : 

1.NP - všechny výplně - vnější plášť:249,4*0,15 : 

atrium:94*0,15 : 

2.NP - všechny výplně - vnější plášť:261,45*0,15 : 

atrium:83,1*0,15 : 

3.NP - všechny výplně - vnější plášť:265,7*0,15 : 

atrium:95,86*0,15 : 

179,8815 179,88000

94 978023411R00 Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. m2 42,91000 44,41 1 905,63
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95 978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 m2 200,05750 67,84 13 571,90

fasádní obklady: : 

JV pohled:2,3*1,5+10,1*0,6+21,5*0,6+7,5*0,3 : 

4,3*0,9+40,8*0,9 : 

SV pohled:15,5*0,6+8,6*0,9+5,5*0,5 : 

SZ pohled:11,3*1,2+14,2*0,3+13,6*1,2+3,1*1,8+7,7*3,5 : 

5*3,6 : 

otvory:0,6*0,6*2+1,2*0,6*2+2,6*0,8+1,9*2,35+1,8*1,8 : 

1,05*2,35+2,7*2,35+1,8*2,55 : 

rezerva:5 : 

200,0575 200,06000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 182 626,53
96 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 337,33520 541,38 182 626,53

Díl: 711 Izolace proti vodě 328 455,84
97 Nezatř.PC01 Dodatečná izolace suterénního zdiva  D+M m2 119,67000 258,95 30 988,55

kompletní provedení pod úrovní upraveného terénu: : 

výkop, oprava svislé izolace, izolace XPS tl.120 mm 

lepená, geotextilie: : 
300 g/m2, nopová folie, geotextilie 300 g/m2, hutněný 

zásyp pracovního: : 
prostoru: : 

šířka výkopu 600 mm: : 

1.PP - JV pohled:0,5*1,5+2*2,3+10*3 : 

JZ pohled:3*1,6+3*1,6 : 

SZ pohled:7,2*2,4+0,6*2,4+2*2,4 : 

SV pohled:16*3,2 : 

119,67 119,67000

98 Nezatř.PC02 Dodatečná izolace základů 1.NP   D+M kompletní 

provedení pod úrovní upraveného terénu

m2 32,91000 353,58 11 636,32

výkop, očištění základů, izolace XPS 120 mm lepená, 

geotextilie 300 g/m2,: : 

0,00

nopová folie, geotextilie 300 g/m2, hutněný zásyp 

pracovního prostoru: : 

0,00

šířka výkopu 600 mm: : 0,00

1.NP - atrium:(13,2+8)*0,8 : 0,00

SV pohled:14,5*1,1 : 0,00

32,91 32,91000 0,00

99 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr 

- včetně dodávky penetračního laku ALP

m2 1 187,84000 18,86 22 402,66

půda:1187,84 : 0,00

1187,84 1 187,84000 0,00

100 711132311R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků m2 79,82000 150,69 12 028,08

anglické dvorky:20,8*2,1+13,9*2,6 : 0,00

79,82 79,82000 0,00

101 711140102R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst m2 338,73000 10,59 3 587,15

lodžie a terasy: : 0,00

1.NP - viz pol.96508-1713:169,38 : 0,00

2.NP - dtto:134,81 : 0,00

3.NP - dtto:34,54 : 0,00

338,73 338,73000 0,00
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102 711140202R00 Odstr.izolace proti vlhk.svis. pásy přitav.,2vrs m2 29,50000 11,04 325,68

viz pol.96203-1133:29,5*1 : 0,00

29,5 29,50000 0,00

103 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením m2 1 187,84000 112,97 134 190,28

půda:1187,84 : 0,00

1187,84 1 187,84000 0,00

104 711212002RT1 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti, tl. 2mm m2 22,52200 233,75 5 264,52

angl.dvorky - podlaha:20,1*0,78+11,8*0,58 : 0,00

22,522 22,52000 0,00

105 711140016RAB Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 1x ALP, 1x 

modif.pás special mineral tl.4 mm

m2 40,06000 169,63 6 795,38

angl.dvorky - atrium:22,3*1,2 : 0,00

venkovní část:13,3*1 : 0,00

40,06 40,06000 0,00

106 711150016RAC Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x 1x ALP, 1x modifik. 

pás special mineral tl.4 mm

m2 170,88000 274,42 46 892,89

viz pol.62242-1121.RT2:86,08 : 0,00

angl.dvorky - atrium - přizdívka:21,2*2,25 : 0,00

venkovní část - přizdívka:14*2,65 : 0,00

170,88 170,88000 0,00

107 28323117R Fólie nopová N8 tl. 0,6 mm š. 2000 mm m2 87,80200 38,47 3 377,74

79,82*1,1 : 0,00

87,802 87,80000 0,00

108 62832132R Pás asfaltovaný těžký mineral tl.3,5 mm oxid.asfalt, 

sklen.rohož

m2 1 366,01600 33,52 45 788,86

1187,84*1,15 : 0,00

1366,016 1 366,02000 0,00

109 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 6,28107 824,34 5 177,74

Díl: 712 Živičné krytiny 4 014,41
110 712378003R00 Atiková okapnice  RŠ 250 mm poplastovaný plech m 24,57000 161,85 3 976,65

K51:0,9*26*1,05 : 0,00

24,57 24,57000 0,00

111 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 0,04521 835,02 37,75

Díl: 713 Izolace tepelné 494 030,49
112 713111121RT1 Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci

m2 33,50000 70,80 2 371,80

1.NP - závětří - podhled:5*6,7 : 

33,5 33,50000

113 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 1 254,90000 19,95 25 035,26

půda:1254,9 : 

1254,9 1 254,90000

114 63151374.AR Deska z minerální plsti tl. 1200x600x100 mm m2 34,17000 174,47 5 961,64

1.NP - závětří - podhled:5*6,7*1,02 : 

lambda = 0,038 W/m.K: : 

34,17 34,17000

115 63151379.AR Deska z minerální plsti  tl. 1200x600x200 mm m2 1 279,99800 353,12 451 992,89

lambda = 0,039:1254,9*1,02 : 

Up - 0,196 W/m2.K: : 

1279,998 1 279,99800
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116 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 7,91319 1 095,50 8 668,90

Díl: 764 Konstrukce klempířské 623 194,15
117 Nezatř.PC01 Demontáž klempířských prvků soubor 1,00000 5 724,39 5 724,39

atrium-svody, žlaby - strana s terasami, včetně likvidace 

odpadu do kovošrotu:1 : 
1 1,00000

118 Nezatř.PC02 Svod - koleno D 100 mm  D+M RŠ 350 mm, dl.500 mm, 

K53

ks 2,00000 464,88 929,76

119 Nezatř.PC03 Demontáž klempířských prvků soubor 1,00000 5 324,38 5 324,38

mimo parapetní plechy a okapní plechy lodžií a teras:1 : 

včetně likvidace odpadu do kovošrotu: : 

1 1,00000

120 Nezatř.PC04 Koleno RŠ 300 mm, dl.1700 mm D+M K50 - Pz lakovaný 

plech

ks 4,00000 508,22 2 032,88

121 Nezatř.PC05 Koleno svodu  D+M K39 - dl.1000 mm, RŠ 400 mm ks 2,00000 347,04 694,08

systémový lakovaný plech:2 : 

2 2,00000

122 K54 Nerezová okapnička RŠ 250 mm D+M m 127,00000 163,03 20 704,81

kotvená do podlahy pod hydroizolaci, K54:127 : 

127 127,00000

123 Nezatř.PC08 Plastový lapač splavenin  D+M K55 ks 1,00000 642,71 642,71

124 764323830R00 Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 330 mm m 211,10000 23,66 4 994,63

okapnice - lodžie a terasy: : 

1.NP: : 82,1 82,10000

2.NP - balkon: : 6,5 6,50000

lodžie: : 78,2 78,20000

terasa: : 14,2 14,20000

3.NP - balkon: : 6,5 6,50000

lodžie: : 23,6 23,60000

125 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 324,45000 39,15 12 702,22

1.PP: : 0,9*21+1,5*5+1,2*5+1,8*5+0,6*2+2,4 45,00000

1.NP: : 

1,8+0,9*4+1,8*5+2,4+5,1+1,8*5+0,9*2+1,8+2,7+2,4

39,60000

0,9*8+2,4 9,60000

atrium: : 2,7*4+1,6+4,5+2,9*2+3,4*2+3,6+1,5 34,60000

2.NP: : 0,9*7+1,8*3+1,5+2,4+4,35+2,4*3+1,2*2+1,2 30,75000

1,8*8+3,6+2,4*2+0,9*8 30,00000

atrium: : 2,7*4+2*2+4,5+1,5+1,5+3,6+1,2*4 30,70000

3.NP: : 0,9*15*2+1,8*11+1,5+2,4*5+1,2+1,2+2,4+1,2+3,6 69,90000

atrium: : 2,7*4+2*2+4,5+1,2*4+0,9*4+1,5*2+3,6 34,30000

126 764811201R00 Krytina hladká z lak. Pz tabulí 2 x 1 m, do 30° m2 3,00000 1 196,29 3 588,87

K45 : 3 3,00000

127 764904010RT2 VZT potrubí r.š.1200mm pozink ocel.plech 2 1,00000 803,62 803,62

K47: : 1 1,00000

128 764908104R00 Žlab podokapní půlkruhový R,velikost 125 mm systémový 

lakovaný plech

m 6,80000 347,83 2 365,24

K50:1,7*4 : 

6,8 6,80000

129 764815215R00 Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 350 mm m 14,00000 579,08 8 107,12
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K37 : 14 14,00000

130 764815212R00 Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm m 181,00000 400,61 72 510,41

K42 : 181 181,00000

131 764908108R00 Odpadní trouby kruhové , D 87 mm systémový lakovaný 

plech

m 23,00000 429,31 9 874,13

K27 : 

23 23,00000

132 764908108R00 Odpadní trouby kruhové , D 87 mm systémový lakovaný 

plech

m 4,00000 439,30 1 757,20

K55: : 

4 4,00000

133 764908109R00 Odpadní trouby kruhové, D 100 mm systémový lakovaný 

plech

m 59,20000 476,13 28 186,90

K29: : 16*2 32,00000

K38: : 6*2 12,00000

K41: : 7,1*2 14,20000

K53 : 0,5*2 1,00000

134 764908110R00 Odpadní trouby kruhové, D 120 mm systémový lakovaný 

plech

m 57,50000 779,50 44 821,25

K25: : 22 22,00000

K26: : 11,5 11,50000

K28: : 24 24,00000

135 764411126R00 Oplechování parapetů z tažených Al profilů, š.300 m 283,45000 861,55 244 206,35

K1-K15, K17-K20 : 

0,6*2+0,9*69+1,1*2+1,2*20+1,5*11+1,7*2+1,8*31+2*4+2,

4*15+2,45*3+2,6*2+2,7*12+2,9+3,4*2

263,85000

3,6+5,1+0,85*2+2,75*2+3,7 19,60000

136 764411157R00 Boční krytky, AL, pro šířku parapetu 260-360 mm pár 158,00000 346,45 54 739,10

(2+31+4+15+3+2+12+1+2+1+1+2+2+1)*2 158,00000 0,00

137 764812420R00 Oplechování parapetu,segm.do 0,5m,lak.Pz,rš 330 mm m 29,00000 412,27 11 955,83

K16,K21,K22 : 4,2*3+3,65*2+4,55*2 29,00000 0,00

138 764817125RT2 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 250 mm 

nalepení Enkolitem

m 1,20000 338,42 406,10

K30 : 0,4*3 1,20000 0,00

139 764817158RT2 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 580 mm 

nalepení Enkolitem

m 9,20000 405,26 3 728,39

K40 : 6,6 6,60000

K46 : 1,3*2 2,60000

140 764812650RT2 Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 330 mm 

nalepení Enkolitem

m 13,60000 457,81 6 226,22

K43 : 6,8*2 13,60000 0,00

141 764816125RT2 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 250 mm 

lepení Enkolitem

m 23,40000 274,19 6 416,05

K51 : 0,9*26 23,40000 0,00

142 764817175RT2 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 750 mm 

nalepení Enkolitem

m 0,50000 1 113,30 556,65

K52 : 0,5 0,50000 0,00

143 764817140RT2 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 400 mm 

nalepení Enkolitem

m 20,80000 359,28 7 473,02

K31 : 0,4*10 4,00000

K32 : 1,4 1,40000

k33 : 2,2*3 6,60000

včetně háku, čela a spojky.
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K34 : 3,45*2 6,90000

K35 : 0,95*2 1,90000

144 764817148RT2 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 480 mm 

nalepení Enkolitem

m 26,10000 482,08 12 582,29

K44 : 2,1*3 6,30000

K48 : 2,65*2 5,30000

K49 : 14,5 14,50000

145 764817160RT2 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 600 mm 

nalepení Enkolitem

m 1,20000 688,61 826,33

K36 : 1,2 1,20000 0,00

146 764819214R00 Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 150 mm m 15,10000 595,63 8 994,01

K23 : 3,6 3,60000 0,00

K24 : 9,5 9,50000 0,00

K39 : 1*2 2,00000 0,00

147 764812220R00 Oplechování okapů, tvrdá krytina, lak.Pz,rš 330 mm m 196,70000 168,32 33 108,54

okapnice k žlabu : 181+14+1,7 196,70000 0,00

148 764815812R00 Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/120 mm kus 5,00000 414,66 2 073,30

2+1+2 5,00000 0,00

149 764815810R00 Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm kus 6,00000 382,86 2 297,16

2+2+2 6,00000 0,00

150 764815808R00 Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 250/80 mm kus 3,00000 408,18 1 224,54

2+1 3,00000 0,00

151 764815831R00 Kotlík z lak. Pz plechu čtyřhranný 200x250x350 mm kus 1,00000 615,67 615,67

1 1,00000 0,00

Díl: 765 Krytiny tvrdé 15 648,92
152 765391931R00 Přeložení krytiny drážkové, střech složit.,nasucho m2 118,02000 98,03 11 569,50

okapnice k žlabu : (181+14+1,7)*0,6 118,02000 0,00

153 765394951R00 Přeložení nároží, do malty, drážkové, složité m 10,00000 182,21 1 822,10

154 998765203R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m % 233,43550 9,67 2 257,32

Díl: 762 Konstrukce tesařské 19 597,74
155 762342204RT3 Montáž kontralatí přibitím včetně dodávky řeziva, hranolek 

5/5 cm

m2 118,02000 49,21 5 807,76

okapnice k žlabu : (181+14+1,7)*0,6 118,02000

156 762342203RT2 Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně 

dodávky řeziva, latě 3/5 cm

m2 118,02000 79,40 9 370,79

okapnice k žlabu : (181+14+1,7)*0,6 118,02000

157 762342812R00 Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm m2 118,02000 13,59 1 603,89

okapnice k žlabu : (181+14+1,7)*0,6 118,02000 0,00

158 762342814R00 Demontáž dřevěných kontralatí m2 118,02000 16,66 1 966,21

okapnice k žlabu : (181+14+1,7)*0,6 118,02000 0,00

159 998762203R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m % 236,51210 3,59 849,08

Díl: 764 Konstrukce klempířské 4 343,71
160 764819210R00 Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 75 mm m 4,00000 265,49 1 061,96

K55 : 4 4,00000 0,00

161 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 2,28802 1 434,32 3 281,75

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 346 444,30
162 766601213RT2 Těsnění okenní spáry, ostění,PT-Z folie+PP-Z folie PP-Z 

folie šířky 100 mm ; PP- L folie šířky 100 mm

m 1 171,87000 152,59 178 815,64

ostění a nadpraží výplní otvorů, P1-P51:1166,77 : 0,00

Montáž svislého laťování ve vzdálenosti 100 cm bez dodávky řeziva a spojovacích prostředků.
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P54:5,1 : 0,00

včetně vyplnění spáry PU pěnou: : 0,00

1171,87 1 171,87000 0,00

163 766601229RT3 Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska PT 

folie š.100 mm; PP folie š.100 mm+páska tl.6 mm

m 386,58000 433,47 167 570,83

P1 - P51 - parapety oken:384,48 : 

P54:2,1 : 

386,58 386,58000

164 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 0,06185 934,83 57,82

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 213 986,33
165 Z22 Kotvení zábradlí  D+M 4x pásovina 50x3 mm, dl.160+250 

mm

ks 26,00000 138,55 3 602,30

navařeno na stáv.zábradlí a kotveno do zdiva, Z22:26 : 0,00

26 26,00000 0,00

166 Z12 Ocel.zábradlí 590/1000mm, pozink, nátěr, D+M kus 4,00000 2 106,88 8 427,52

167 Z20 Stávající zábradlí 900/1000mm - rozšíření o 100mm 

vč.kotvení přes KZS, otryskání, pozink, nátěr D+M

ks 19,00000 6 976,80 132 559,20

rozšíření o 100 mm, kotvení, nátěr:19 : 0,00

technický popis viz výpis zámečnických výrobků, list č.4: : 0,00

ošetřeno od rzi, antikorozní nátěr, 2 x email: : 0,00

19 19,00000 0,00

168 Zx Dveřní samozavírač  D+M ks 10,00000 2 777,46 27 774,60

169 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 2 790,13000 1,68 4 687,42

170 Z17 Stávající zábradlí Z17 zkrácení + nátěr ks 1,00000 3 617,64 3 617,64

trubka dl.6850 mm, zkrácení na 6550 mm:1 : 

ošetřeno od rzi, antikorozní nátěr, 2 x email: : 

1 1,00000

171 Z28 Prodloužení zábradlí D+M ks 1,00000 684,05 684,05

trubka 50 mm, dl.120 mm, včetně nátěru, Z28:1 : 

1 1,00000

172 Z30 Hliníkové mřížky D+M m2 3,00450 1 528,40 4 592,08

0,3*0,3*2+0,75*0,2*3+0,5*0,5*2+0,6*0,12+0,2*0,1*4 1,28200

0,8*0,65+0,7*0,4+0,4*0,4+0,35*0,35+0,8*0,8 1,72250

173 Z31 Zkrácení zábradlí o 120 mm ks 3,00000 1 054,28 3 162,84

3 3,00000

174 767996801R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg kg 521,67500 47,69 24 878,68

zábradlí lodžií, hmotnost 10 kg/m2: : 

1.NP:(0,75*3+3,15)*1,1*10 : 

2.NP:(1,5*2+3,275+3,15+3,15+4,7+0,75*2)*1,1*10 : 

3.NP:(1,5*2+3,15)*1,1*10 : 

franc.okna:1,1*0,9*19*10 : 

521,675 521,67000

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu a hliníku 5 193 019,00
175 P1 AL stěna 6850x2950 mm D+M P1 ks 1,00000 177 418,34 177 418,34

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení, P1:1 : 

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
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okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 

systémové kování, bílá barva, trojsklo: bezpečnostní : 

1 1,00000

176 P52 Vstupní AL stěna s 2kř dveřmi, celk.rozměr 3700x2950 

mm  D+M P52

ks 1,00000 196 723,52 196 723,52

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení: : 

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K:1 : 

1 1,00000

177 P11 Plastové okno 2kř O+S 1800x1600  mm D+M P11 ks 22,00000 17 805,64 391 724,08

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení, P11:22 : 

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 

systémové kování, bílá barva, trojsklo: : 

22 22,00000

178 P12 Plastové dveře 2kř 2100x2200  mm D+M P12 ks 1,00000 24 511,48 24 511,48

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení, P12:1 : 

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 

systémové kování, bílá barva, trojsklo: : 

1 1,00000

179 P13 Plastové okno a balkon.dveře 900x1600+900x2350 mm 

D+M, P13

ks 22,00000 11 595,38 255 098,36

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení, P13:22 : 

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 

systémové kování, bílá barva, trojsklo: : 

22 22,00000

180 P14 Plastové dveře 2kř, 1 křídlo otev., 1 křídlo fix, 1800x2350  

mm D+M P14

ks 1,00000 16 152,70 16 152,70

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení, P14:1 : 

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 
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systémové kování, bílá barva, trojsklo: : 

1 1,00000

181 P15 Plastové okno 2kř 2250x1600  mm D+M P15 ks 3,00000 14 649,40 43 948,20

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení, P15:3 : 

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 

systémové kování, bílá barva, trojsklo: : 

3 3,00000

182 P16 Plastové okno 2kř 2400x1600  mm D+M P16 ks 3,00000 22 475,88 67 427,64

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení, P16:3 : 

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 

systémové kování, bílá barva, trojsklo: : 

3 3,00000

183 P17 Plast.okno a balkon.dveře 900x2350+1360x1600 mm 

D+M, P17

ks 3,00000 18 697,96 56 093,88

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení, P17:3 : 

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 

systémové kování, bálá barva, trojsklo: : 

3 3,00000

184 P18 Plastové okno fix 2400x800mm D+M P18 ks 2,00000 11 709,43 23 418,86

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení, P18:2 : 

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 

systémové kování, bálá barva, trojsklo: : 

2 2,00000

185 P19 Plastové okno 1kř 1500x1600mm D+M P19 ks 3,00000 13 701,41 41 104,23

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení, P19:3 : 

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 

systémové kování, bílá barva, trojsklo: : 

3 3,00000
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186 P2 Plastové okno 5100x2400  mm D+M P2 ks 1,00000 32 959,15 32 959,15

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení, P2:1 : 

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 

systémové kování, bílá barva, trojsklo: : 

1 1,00000

187 P20 Plastové okno 2kř 3600x1600  mm D+M P20 ks 3,00000 15 472,41 46 417,23

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení, P20:3 : 

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 

systémové kování, bílá barva, trojsklo: : 

3 3,00000

188 P21 Plastové okno fix 2900x2200  mm D+M P21 ks 2,00000 19 962,38 39 924,76

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení, P21:2 : 

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 

systémové kování, bílá barva, trojsklo : : 

2 2,00000

189 P22 Plastové okno fix 3400x2250  mm D+M P22 ks 2,00000 28 030,45 56 060,90

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení, P22:2 : 

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 

systémové kování, bílá barva, trojsklo: : 

2 2,00000

190 P23 Plastové okno fix segmentové 4200x2400  mm D+M P23 ks 1,00000 31 108,31 31 108,31

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení, P23:1 : 

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 

systémové kování, bílá barva, trojsklo: : 

1 1,00000

191 P4 Plastové dveře 1kř 1200x2950  mm D+M P24 ks 2,00000 38 311,11 76 622,22

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
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a pomocného lešení, P24:2 : 

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 

systémové kování, bílá barva, trojsklo: : 

2 2,00000

192 P25 Plastové okno 3 dílné, 2xfix, 1x O+S 2700x1600  mm D+M 

P25

ks 12,00000 18 988,68 227 864,16

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení, P25:12 : 

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 

systémové kování, bílá barva, trojsklo: : 

12 12,00000

193 P26 Plastové okno 2kř O+S 1600x1600  mm D+M P26 ks 1,00000 12 557,37 12 557,37

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení, P26:1 : 

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 

systémové kování, bílá barva, trojsklo: : 

1 1,00000

194 P27 Plastové okno 2kř O+S, 1800x1800  mm D+M P27 ks 1,00000 16 129,21 16 129,21

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení, P27:1 : 

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 

systémové kování, bílá barva, trojsklo: : 

1 1,00000

195 P28 Plastové okno 2kř O+S 2000x900  mm D+M P28 ks 1,00000 19 491,23 19 491,23

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení, P28:1 : 

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 

systémové kování, bílá barva, trojsklo: : 

1 1,00000

196 P29 Plast.okno a balkon.dveře 900x2350+1200x1600 mm 

D+M, P29

ks 4,00000 15 350,58 61 402,32

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení, P29:4 : 
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kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 

systémové kování, bílá barva, trojsklo: : 

4 4,00000

197 P3 AL stěna segmentová s proskl.2kř dveřmi 10135x2400 

mm D+M P3

ks 1,00000 502 468,30 502 468,30

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení, P3:1 : 

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 

systémové kování, bílá barva, trojsklo: : 

1 1,00000

198 P30 Plastové okno 2kř O+S1500x900  mm D+M P30 ks 2,00000 15 519,97 31 039,94

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení, P30:2 : 

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 

systémové kování, bílá barva, trojsklo: : 

2 2,00000

199 P31 Plastové okno fix segmentové 4200x1600  mm D+M P31 ks 2,00000 30 228,31 60 456,62

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení, P31:2 : 

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 

systémové kování, bílá barva, trojsklo: : 

2 2,00000

200 P32 Plastové okno 2kř O+S 2000x1800  mm D+M P32 ks 3,00000 16 047,55 48 142,65

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení, P32:3 : 

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 

systémové kování, bílá barva, trojsklo: : 

3 3,00000

201 P33 Plast.okno a balkon.dveře 900x2350+1200x1600 mm 

D+M, P33

ks 4,00000 16 639,69 66 558,76

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení, P33:4 : 
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kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 

systémové kování, bílá barva, trojsklo: : 

4 4,00000

202 P34 Plastové okno 1kř S 1275x2350mm D+M P34 ks 4,00000 20 360,74 81 442,96

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení, P34:4 : 

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 

systémové kování, bílá barva, trojsklo: : 

4 4,00000

203 P35 Plastová stěna s 2kř dveřmi, celk.rozměr 3700x2350 mm 

D+M P35

ks 1,00000 123 095,19 123 095,19

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení, P35:1 : 

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 

systémové kování, bílá barva, trojsklo: : 

1 1,00000

204 P36 Plastové okno 2kř O+S 2400x1600  mm D+M P36 ks 6,00000 26 968,84 161 813,04

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení, P36:6 : 

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 

systémové kování, bílá barva, trojsklo: : 

6 6,00000

205 P37 Plastové okno 1kř O+S 1200x1600  mm D+M P37 ks 4,00000 20 240,18 80 960,72

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení, P37:4 : 

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 

systémové kování, bílá barva, trojsklo: : 

4 4,00000

206 P38 AL stěna segmentová s 2kř.dveřmi, celk.rozměr 

10135x1600+750 mm D+M P38

ks 2,00000 466 792,31 933 584,62

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení, P38:2 : 
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kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 

systémové kování, bílá barva, trojsklo: : 

2 2,00000

207 P39 Plastové okno 1kř O+S 1200x1600  mm D+M P39 ks 2,00000 10 831,83 21 663,66

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení, P39:2 : 

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 

systémové kování, bílá barva, trojsklo: : 

2 2,00000

208 P4 Plastové okno 1800x1800mm D+M P4 ks 5,00000 13 750,57 68 752,85

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení, P4:5 : 

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 

systémové kování, bílá barva, trojsklo: : 

5 5,00000

209 P40 Plastové okno 4 dílné s 1kř dveřmi 4500x1600+750  mm 

D+M P40

ks 2,00000 15 483,67 30 967,34

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení, P40:2 : 

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 

systémové kování, bílá barva, trojsklo: : 

2 2,00000

210 P41 Plast.balkonové dveře 2kř 1660x2350 mm D+M P41 ks 2,00000 20 604,07 41 208,14

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení, P41:2 : 

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 

systémové kování, bílá barva, trojsklo: : 

2 2,00000

211 P42 Plastové okno fix 1850x1175  mm D+M P42 ks 2,00000 17 150,48 34 300,96

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení, P42:2 : 

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
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plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 

systémové kování, bílá barva, trojsklo: : 

2 2,00000

212 P43 Plastové okno 1kř O+S 900x1500  mm D+M P43 ks 14,00000 13 653,65 191 151,10

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení, P43:14 : 

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 

systémové kování, bílá barva, trojsklo: : 

14 14,00000

213 P44 Plastové okno 2kř O+S 1800x600  mm D+M P44 ks 1,00000 12 120,59 12 120,59

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení, P44:1 : 

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 

systémové kování, bílá barva, trojsklo: : 

1 1,00000

214 P45 Plastové okno 1kř S 1200x600  mm D+M P45 ks 2,00000 9 288,28 18 576,56

P45:2 : 

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení: : 

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 

systémové kování, bílá barva, trojsklo: : 

2 2,00000

215 P46 Plastové okno 1kř O+S 600x600  mm D+M P46 ks 2,00000 5 221,31 10 442,62

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení:2 : 

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 

systémové kování, bílá barva, trojsklo: : 

2 2,00000

216 P47 Plastové okno 1kř  O+S 900x1200  mm D+M P47 ks 4,00000 7 719,01 30 876,04

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení:4 : 

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 
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okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 

systémové kování, bílá barva, trojsklo: : 

4 4,00000

217 P48 Plastové okno 1kř O+S 1500x1200  mm D+M P48 ks 4,00000 8 464,02 33 856,08

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 

0,00

a pomocného lešení:4 : 0,00

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 

0,00

plastových výrobků: : 0,00

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 0,00

systémové kování, bílá barva, trojsklo : : 0,00

4 4,00000 0,00

218 P49 Plastové okno 2kř O+S 1800x1200  mm D+M P49 ks 4,00000 12 058,78 48 235,12

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení:4 : 

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 

systémové kování, bílá barva, trojsklo: : 

4 4,00000

219 P5 Plastové okno 1kř 900x1800  mm D+M P5 ks 2,00000 5 633,63 11 267,26

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení:2 : 

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 

systémové kování, bílá barva, trojsklo: : 

2 2,00000

220 P50 Plastové okno 2kř O+S 1800x1200  mm D+M P50 ks 1,00000 20 195,79 20 195,79

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení:1 : 

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 

systémové kování, bílá barva, trojsklo: : 

1 1,00000

221 P51 Plastové okno fix s 1kř.dveřmi, celkový rozměr 2400x2400  

mm D+M P51

ks 1,00000 48 582,91 48 582,91

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení:1 : 

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 

systémové kování, bílá barva, trojsklo: : 
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S: 1

O: SO01_

R: 7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

TYPRO17.10  DPS Veselí nad Moravou, Za Poštou č.p.110

DPS úprava 14.4.2019

02 Revitalizace domu - uznatelné náklady

1 1,00000

222 P6 Plastové dveře 2kř 1900x2250  mm D+M P6 ks 1,00000 17 392,27 17 392,27

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení:1 : 

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 

systémové kování, bílá barva, trojsklo: : 

1 1,00000

223 P7 Plastové dveře 1kř plné 1050x2550  mm D+M P7 ks 1,00000 24 534,69 24 534,69

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení:1 : 

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 

systémové kování, bílá barva, trojsklo: : 

1 1,00000

224 P8 Plastová stěna s 2kř dveřmi 4500x2550 mm D+M P8 ks 1,00000 71 636,82 71 636,82

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení:1 : 

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 

systémové kování, bílá barva, trojsklo: : 

1 1,00000

225 P9 Plastové okno 6kř, 2kř O+S, ostatní fix2400x2400  mm 

D+M P9

ks 7,00000 19 936,96 139 558,72

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení:7 : 

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 

systémové kování, bílá barva, trojsklo: : 

7 7,00000

226 P54 Plastové okno 2kř OS 2100x1500 mm  D+M P54 ks 1,00000 12 168,26 12 168,26

P54:1 : 

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení: : 

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 

1 1,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

TYPRO17.10  DPS Veselí nad Moravou, Za Poštou č.p.110

DPS úprava 14.4.2019

02 Revitalizace domu - uznatelné náklady

227 P10 Plastové okno a balkon.dveře 900x1600+900x2350 mm 

D+M,  P10

ks 20,00000 14 000,59 280 011,80

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení, P10:20 : 

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K: : 

systémové kování, bílá barva, trojsklo: : 

20 20,00000

228 P53 Plastové vchodové dveře 2kř 1900x2150 mm  D+M P53 ks 1,00000 21 798,47 21 798,47

bez dodávky PU pěny, dodávka + montáž, včetně přesunu 

hmot : : 
a pomocného lešení: : 

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace 

ve výpisu: : 
plastových výrobků: : 

okna Uw = 0,8 W/m2K, dveře Uw = 1,1 W/m2K:1 : 

1 1,00000

Díl: 783 Nátěry 75 927,47
229 783201831R00 Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači m2 308,38500 87,64 27 026,86

stávající zábradlí, bez odkazů "Z": : 

3.NP:(3,5+15,4)*0,9*2 : 

2.NP:(3,5+15,4+3,425*5+3,7*8+3,4*2)*0,9*2 : 

1.NP:(0,9+0,6*4+2,1*3+3,4*3+3,6*2+15,4)*0,9*2 : 

(1,5+6,5+3,7*8)*0,9*2 : 

308,385 308,38000

230 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email m2 308,38500 125,94 38 838,01

231 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 308,38500 32,63 10 062,60

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 27 506,41
232 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti cihly, omítka, beton, 

dlažba

t 186,75000 147,29 27 506,41

Díl: 64 Výplně otvorů 114 199,96
233 648991113RT3 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně 

dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm

m 338,26000 337,61 114 199,96

P54 : 2,1 2,10000

P50 : 1,8 1,80000

P49 : 1,8*4 7,20000

P48 : 1,5*4 6,00000

P47 : 0,9*4 3,60000

P46 : 0,6*2 1,20000

P45 : 1,2*2 2,40000

P44 : 1,8 1,80000

P43 : 0,9*14 12,60000

P42 : 1,85*2 3,70000

P41 : 1,8*2 3,60000

P40 : (2,7+0,9)*2 7,20000

P39 : 1,2*2 2,40000

P38 : (0,91*7+0,9*2)*2 16,34000

P37 : 1,2*4 4,80000
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P36 : 2,4*6 14,40000

P35 : 0,9*2 1,80000

P34 : 1,275*4 5,10000

P33 : 1,2*4 4,80000

P32 : 2*3 6,00000

P31 : 4,8*2 9,60000

P30 : 1,5*2 3,00000

P29 : 1,2*4 4,80000

P28 : 2 2,00000

P27 : 1,8 1,80000

P26 : 1,6 1,60000

P25 : 2,7*12 32,40000

P23 : 4,8 4,80000

P22 : 3,4*2 6,80000

P21 : 2,9*2 5,80000

P20 : 3,6*3 10,80000

P19 : 1,5*3 4,50000

P18 : 2,4*2 4,80000

P17 : 1,5*3 4,50000

P16 : 2,4*3 7,20000

P15 : 2,25*3 6,75000

P13 : 0,9*22 19,80000

P11 : 1,8*22 39,60000

P10 : 0,9*20 18,00000

P9 : 2,4*7 16,80000

P5 : 0,9*2 1,80000

P4 : 1,8*5 9,00000

P3 : (0,91*7+0,9*2) 8,17000

P2 : 5,1 5,10000

Díl: 786 Čalounické úpravy 405 746,43
234 786622211RT2 Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé včetně dodávky 

žaluzie

m2 656,51575 618,03 405 746,43

P54 : 2,1*1,5 3,15000

P52 : 3,7*2,95-1,9*2,1 6,92500

P51 : 2,4*2,4 5,76000

P50 : 1,66*1,2 1,99200

P49 : 1,8*1,2*4 8,64000

P48 : 1,5*1,2*4 7,20000

P47 : 0,9*1,2*4 4,32000

P46 : 0,6*0,6*2 0,72000

P45 : 1,2*0,5*2 1,20000

P44 : 1,8*1,8 3,24000

P43 : 0,9*1,5*14 18,90000

P42 : 1,85*1,175*2 4,34750

P41 : 1,66*2,35*2 7,80200

P40 : (2,7+0,9)*2*1,6+0,9*2,35*2 15,75000

P39 : 1,06*1,6*2 3,39200

P38 : (0,91*7+0,9*2)*2*1,6+1,965*2,35*2 35,37950
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P37 : 1,2*1,6*4 7,68000

P36 : 2,4*1,6*6 23,04000

P35 : 0,9*2*2,15+1,9*2,35 8,33500

P34 : 1,275*2,35*4 11,98500

P33 : 0,9*2,35*4+1,2*1,6*4 16,14000

P32 : 2*1,8*3 10,80000

P31 : 4,4*1,6*2 14,08000

P30 : 1,5*0,9*2 2,70000

P29 : 0,9*2,35*4+1,2*1,6*4 16,14000

P28 : 2*0,9 1,80000

P27 : 1,66*1,8 2,98800

P26 : 1,6*1,6 2,56000

P25 : 2,7*1,6*12 51,84000

P23 : 4,4*2,4 10,56000

P22 : 3,4*2,25*2 15,30000

P21 : 2,9*2,2*2 12,76000

P20 : 3,6*1,6*3 17,28000

P19 : 1,5*1,6*3 7,20000

P18 : 2,4*0,8*2 3,84000

P17 : 0,9*2,35*3+1,35*1,6*3 12,82500

P16 : 1,8*1,6*3 8,64000

P15 : 1,8*1,6*3 8,64000

P14 : 0,9*2,35 2,11500

P13 : 0,9*22 19,80000

P11 : 1,8*1,6*22 63,36000

P10 : 0,9*2,35*20+0,9*1,6*20 71,10000

P9 : 2,4*2,4*7 40,32000

P8 : 2,7*2,55 6,88500

P5 : 0,9*1,8*2 3,24000

P4 : 1,8*1,8*5 16,20000

P3 : (0,91*7+0,9*2+1,965)*2,4+1,965*0,55 25,40475

P2 : 5,1*2,4 12,24000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 163 727,99
235 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 3,60300 910,84 3 281,76

236 979990162R00 Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo t 32,57000 1 071,97 34 914,06

237 979990163R00 Poplatek za skládku suti - plast+sklo t 0,23200 1 128,08 261,71

238 979990201R00 Poplatek za skládku suti - sklo ocelové výplně otvorů t 0,85000 1 530,90 1 301,27

239 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem t 247,29488 107,77 26 650,97

240 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 247,29488 165,16 40 843,22

241 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 988,17732 9,60 9 486,50

242 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 247,29488 146,48 36 223,75

243 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 741,88463 14,51 10 764,75
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REKAPITULACE
Sazby DPH

Rekapitulace cen stavebních objektů snížená základní

15% 21%

P.č. Typ Kód objektu Název objektu JKSO Cena celkem DPH snížená DPH základní Cena celkem s DPH

1. S 0-1194-3

REVITALIZACE DPS VE VESELÍ NAD MORAVOU ZA ÚČELEM 

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY - hromosvod a 

elektro

116 373,00 17 455,95 133 828,95

CELKEM 116 373,00 17 455,95 133 828,95



1

Stavba: 0-1194-3 REVITALIZACE DPS VE VESELÍ NAD MORAVOU ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY - hromosvod a elektro

Objekt:

Část:
JKSO:

Jednotková cena - základ DPH

TYP Zařazení KCN Kód položky Název MJ Množství 15% 21% Cena celkem

D M 21-M Elektromontáže

K M 921 210010009 Montáž trubek plastových tuhých D 29 mm uložených pod omítku m 40,000 45,00 1 800,00

M M MAT 345710940 trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1532 m 40,000 25,00 1 000,00

K M 921 210802162S Montáž měděných samoregulačních kabelů do okapů a svodů m 40,000 50,00 2 000,00

M M MAT TOP-OKAPY
ELSR-N 20 BO samoregulační kabel 20W/m pro ochranu okapů a 

svodů
2 40,000 400,00 16 000,00

K M MAT TOP-OKAPY Úložný materiál pro samoregulační kabel ochrany okapů a svodů ks 80,000 45,00 3 600,00

K M 921 210220101
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami 

průměru do 10 mm
m 100,000 45,00 4 500,00

M M MAT 354411210 lano uzemňovací - hromosvodní kg 100,000 42,00 4 200,00

K M 921 210220101D
Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami 

průměru do 10 mm
m 90,000 45,00 4 050,00

K M 921 210220302
Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a 

více šrouby
kus 15,000 45,00 675,00

M M MAT 354418950 svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 8,000 25,00 200,00

M M MAT 354419050 svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů kus 8,000 25,00 200,00

K M 921 210800102
Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 2x2,5 mm2 

uložených pod omítku ve stěně
m 40,000 26,00 1 040,00

M M MAT 341110060 kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x2,5 mm2 m 40,000 18,00 720,00

K M 921 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu 

žíly do 2,5 mm2
kus 190,000 65,00 12 350,00

K M 921 210020651 Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 5 kg kus 20,000 500,00 10 000,00

M M MAT 154110850 profil ocel L rovnoramenný 11343.0 4900830 20x20x3 mm t 0,060 45 000,00 2 700,00

K M 921 210020653 Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 50 kg kus 4,000 500,00 2 000,00

M M MAT 154112150 profil ocel L rovnoramenný 11343.0 4901530 45x45x3 mm t 0,080 45 000,00 3 600,00

K M 921 210110041 Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 -jednopólový kus 6,000 68,00 408,00

K M 921 210110041 Demontáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 -jednopólový kus 6,000 60,00 360,00

K M 921 210190003
Demontáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 100 

kg
kus 2,000 1 000,00 2 000,00

K M 921 210190003 Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 100 kg kus 2,000 1 000,00 2 000,00

K M 921 210203004 Demontáž svítidel žárovkových bytových stropních přisazených 2 zdroje kus 12,000 150,00 1 800,00

K M 921 210203004 Montáž svítidel žárovkových bytových stropních přisazených 2 zdroje kus 12,000 250,00 3 000,00

K M 921 210800105
Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 3x1,5 mm2 

uložených pod omítku ve stěně
m 20,000 26,00 520,00

M M MAT 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 20,000 14,00 280,00

K M 922 220320326 Demontáž domácího telefonu kus 3,000 500,00 1 500,00

K M 922 220320326 Montáž domácího telefonu kus 3,000 500,00 1 500,00

K M 922 220320306 Demontáž zvonkového tlačítka kus 2,000 300,00 600,00

K M 922 220320306 Montáž zvonkového tlačítka kus 2,000 200,00 400,00
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1

K M 922 220280852 Montáž kabelu na lávku do 1,0 kg/m m 5,000 25,00 125,00

M M MAT 341210460s kabel sdělovací s Cu jádrem UTP 4x2x0,5 mm m 5,000 9,00 45,00

K M 922 220301111 Ukončení na kabel do 5x2 kus 12,000 65,00 780,00

K M 922 220260312 DE - Mtž skříně rozváděčové slaboproudé skříně kus  2,000 1 000,00 2 000,00

K M 922 220260312 Mtž skříně rozváděčové slaboproudé skříně kus  2,000 1 000,00 2 000,00

K M 921 210110003S Montáž termostatu pro prostředí základní nebo vlhké kus 1,000 250,00 250,00

M M MAT TOP-OKAPY Diferenční termostat DTR-E 3102 230V/16A IP65 kus 1,000 1 800,00 1 800,00

K M 921 210120452S Monntáž kombijističe 0,03/16A kus 1,000 250,00 250,00

M M MAT 358110750 Kombijistič 0,03/16A kus 1,000 1 800,00 1 800,00

K M 921 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu 

žíly do 2,5 mm2
kus 6,000 65,00 390,00

K M 921 210100348s
Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s 

jednoduchým nástavcem do P 21
kus 2,000 65,00 130,00

K M HZS-Rev Revize hod 12,000 400,00 4 800,00

K M HZS1 Prace montážní neoceněné ceníkovými lopožkami hod 16,000 500,00 8 000,00

K M HZS2 Prace přípravné montážní neoceněné ceníkovými lopožkami hod 10,000 500,00 5 000,00

K M HZS3 Koordinace s postupem stavby hod 8,000 500,00 4 000,00

Celkem bez DPH 116 373,00

DPH snížené 15% 17 455,95

DPH základní 21%

Celkem s DPH 133 828,95
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