

Krycí list rozpočtu

Projekt : PRAŽSKÁ KONZERVATOŘ - VELKÝ SÁL

Objekt : oprava hran výsuvných stolů S1-S6

	RN		VRN						
1	Z	Dodávka celkem	0,00	1	Lešení	0,00	1	GZS	8 715,00
2	R	Studie celkem	217 868,00	2	Práce ve výšce nad 3 m	0,00	2	Doprava externí	0,00
3	N	HSV celkem	0,00	3	Rozdíl cen materiálu		3	Ztížené výr. podmínky	0,00
4		PSV celkem	0,00	4		0,00	4	Horská oblast	0,00
5		ZRN celkem	217 868,00	5	Stimulační přírážka	0,00	5		0,00
6							6	Provoz investora	0,00
7		HZS	4 357,00				7	Doprava	0,00
8	RN	II-III hlavní st. objektu	222 225,00				8	Žel. provoz	0,00
9		ZRN+VRN+HZS	230 940,00				9	projektová dok.	0,00
10							10	Obor. přírážka	0,00
11							11	VRN celkem	8 715,00
12							12		

položka	DPH sazba	bez DPH	DPH
Objekt celkem	5,00	0,00	0,00
Objekt celkem	21,00	230 940,00	48 497,00
celkem		230 940,00	48 497,00
celkem včetně DPH		279 437,00	



u Rekapitulace stavebních dílů

	Stavební díl		DODÁVKA	MONTÁŽ	CENA CELKEM	HZS
M01	06/2019 KONZERVATOŘ HRANY VAR D R01				217 868,00	4 357,00
M03	cena neobsahuje celkovou revitalizaci podlahy				0,00	0,00
M04					0,00	0,00
M05					0,00	0,00
M06					0,00	0,00
M07					0,00	0,00
M08					0,00	0,00
M09					0,00	0,00
M10					0,00	0,00
M11					0,00	0,00
M12					0,00	0,00
M13					0,00	0,00
M14					0,00	0,00
M15					0,00	0,00
M16					0,00	0,00
M17					0,00	0,00
	Celkem objekt		0,00	0,00	217 868,00	4 357,00

u Vedlejší rozpočtové náklady

Stavební díl	Sazba %	Zákl.	Kc.
GZS	4,00	217 868,00	8 715,00
Doprava externí	0,00	217 868,00	0,00
Ztížené vyr. podm.	0,00	217 868,00	0,00
Horská oblast	0,00	217 868,00	0,00
Provoz investora	0,00	217 868,00	0,00
Doprava	0,00	217 868,00	0,00
Železniční provoz	0,00	217 868,00	0,00
Oborová přírážka	0,00	217 868,00	0,00
Lešení	0,00	217 868,00	0,00
Práce ve výšce nad 3 m	0,00	217 868,00	0,00
	0,00	217 868,00	0,00
Revize	0,00	217 868,00	0,00
CELKEM VRN			8 715,00

POLOŽKOVÝ ROZPIS

Celek	Položka	Typ	j.	p.j.	cena/j.	průběžný součet
06/2019 KONZERVATOŘ HRANY VAR D R02						
		STŮL S1 - provedení hrany dle zadání			55 247,00	
		STŮL S2 - provedení hrany dle zadání			50 120,00	
		STŮL S3 - provedení hrany dle zadání			17 761,00	
		STŮL S4 - provedení hrany dle zadání			15 346,00	
		STŮL S5 - provedení hrany dle zadání			12 929,00	
		STŮL S6 - provedení hrany dle zadání			9 305,00	
		dílenská příprava, doprava a.p.			57 160,00	