
06/2019 KONZERVATOŘ HRANY VAR D R02

RN VRN

1 Z Dodávka celkem 0,00 1 Lešení 0,00 1 GZS 8 715,00

2 R Studie celkem 217 868,00 2 Práce ve výšce nad 3 m 0,00 2 Doprava externí 0,00

3 N HSV celkem 0,00 3 Rozdíl cen materiálu 3 Ztížené výr. podmínky 0,00

4 PSV celkem 0,00 4 4 Horská oblast 0,00

5 ZRN celkem 217 868,00 5 Stimulační přirážka 0,00 5 0,00

6 6 Provoz investora 0,00

7 HZS 4 357,00 7 Doprava 0,00

8 RN II-III hlavy st. objektu 222 225,00 8 Žel. provoz 0,00

9 ZRN+VRN+HZS 230 940,00 9 projektová dok. 0,00

10 10 Obor. přirážka 0,00

11 11 VRN celkem 8 715,00

12 12

DPH

0,00

48 497,00

48 497,00

DPH sazba bez DPH

Objekt celkem 5,00 0,00

Objekt celkem 21,00 230 940,00

Krycí list rozpočtu

celkem 230 940,00

celkem včetně DPH 279 437,00

Projekt  : PRAŽSKÁ KONZERVATOŘ - VELKÝ SÁL
Objekt  : oprava hran výsuvných stolů S1-S6

0,00

položka



Stavební díl DODÁVKA MONTÁŽ
CENA 
CELKEM

HZS

M01 06/2019 KONZERVATOŘ HRANY VAR D R01 217 868,00 4 357,00

M03 cena neobsahuje celkovou revitalizaci podlahy 0,00 0,00

M04 0,00 0,00

M05 0,00 0,00

M06 0,00 0,00

M07 0,00 0,00

M08 0,00 0,00

M09 0,00 0,00

M10 0,00 0,00

M11 0,00 0,00

M12 0,00 0,00

M13 0,00 0,00

M14 0,00 0,00

M15 0,00 0,00

M16 0,00 0,00

M17 0,00 0,00

Celkem objekt 0,00 0,00 217 868,00 4 357,00

Sazba  % Zákl. Kc.

4,00 217 868,00 8 715,00

0,00 217 868,00 0,00

0,00 217 868,00 0,00

0,00 217 868,00 0,00

0,00 217 868,00 0,00

0,00 217 868,00 0,00

0,00 217 868,00 0,00

0,00 217 868,00 0,00

0,00 217 868,00 0,00

0,00 217 868,00 0,00

0,00 217 868,00 0,00

0,00 217 868,00 0,00

8 715,00

u        Rekapitulace stavebních dílů

u         Vedlejší rozpočtové náklady

Stavební díl

GZS

Doprava externí

Ztížené výr. podm.

Práce ve výšce nad 3 m 

Revize

CELKEM VRN

Horská oblast

Provoz investora

Doprava

Železniční provoz

Oborová přirážka

Lešení



POLOŽKOVÝ ROZPIS

Celek Položka Typ j. p.j. cena/j.
průběžný 

součet

 

 STŮL S1 - provedení hrany dle zadání 55 247,00

STŮL S2  - provedení hrany dle zadání 50 120,00

STŮL S3  - provedení hrany dle zadání 17 761,00

STŮL S4  - provedení hrany dle zadání 15 346,00

STŮL S5  - provedení hrany dle zadání 12 929,00

STŮL S6  - provedení hrany dle zadání 9 305,00

dílenská příprava, doprava a.p. 57 160,00
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