

## **Dílčí smlouva č. 19/654400068**

pořadové číslo: 04

k rámcové dohodě „**Opravy provozních závad telekomunikačních a elektronických zařízení ve správě SSZT CBE 2019/2022**“

číslo veřejné zakázky: **65419029**

číslo rámcové dohody objednatele: **E654-S-670/2019**

číslo rámcové dohody zhotovitele: **OSP 190001/1-19 300 125 0**

Předmět díla (stručný popis požadované práce): **Oprava kabelizace na PZS v km 5,682 na trati Č.Budějovice - Praha**

*Součástí této dílčí smlouvy je položkový soupis prací oceněný jednotkovými cenami dle přílohy č. 3 rámcové dohody.*

Celková cena díla dle této dílčí smlouvy: **max 233 970,16 Kč (bez DPH)**

Místo provedení díla: **PZS km 5,682 Nemanice E, úsek Nemanice I – Hluboká n.V. Zámostí**

Předpokládaný termín realizace díla: **srpen – září 2019**

Osoby uzavírající tuto smlouvu souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Příloha č. 1: Položkový soupis prací

Zpracoval dne: 13.8. 2019

Odsouhlasil dne: 13. 8. 2019

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

pověřená osoba objednatele

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

pověřená osoba zhotovitele

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 366357

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 87b77641-36ae-447b-b584-b94661e1b20b

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karel KUNZ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 15.08.2019 12:30:00



4be6a29f-0864-480a-9ef4-c014fbd4ae12