

**OBJEDNÁVKA** O380190011

ze dne: 08.08.2019



**Objednatel:**statutární město Zlín  
oddělení koordinace projektů  
náměstí Míru 12  
760 01 Zlín

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení:

ČS, a.s., pobočka Zlín

Č. účtu: Vyřizuje: **Dodavatel:**

INNOVA Int. s.r.o.


Rudná 847/10

703 00 Ostrava - Vítkovice

IČO: 27857255

DIČ: CZ27857255

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Ostrava

Č. účtu: 

Objednáváme u Vás:

**1. Předmět plnění**

Objednáváme zpracování Studie proveditelnosti a finančních analýz (CBA VP a finanční analýza v rámci standardní CBA) k projektu „Objekt sociální rehabilitace, Zlín“ podle pravidel 61. výzvy (vč. změn této výzvy) Ministerstva pro místní rozvoj pro předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, Sociální infrastruktura – Integrované projekty IPRÚ (Aktivita Rozvoj sociálních služeb), vyhlášené dne 15.11.2016.

**2. Termín plnění**

- 2.9.2019 - termín zahájení
- do 20.9.2019 - odeslání předfinální verze Studie proveditelnosti a finančních analýz objednateli
- do 30.9.2019 - zpracování připomínek a odeslání finální verze Studie proveditelnosti a finančních analýz objednateli

**3. Cena plnění (fakturace bude v následujícím členění) včetně DPH**

Zpracování Studie proveditelnosti:

Cena bez DPH: 50 000,00 Kč

DPH: 10 500,00 Kč

Sazba DPH: 21 %

Cena včetně DPH: 60 500,00 Kč

Zpracování finanční analýzy CBA VP a finanční analýzy v rámci standardní CBA:

Cena bez DPH: 15 000,00 Kč

DPH: 3 150,00 Kč

Sazba DPH: 21 %

Cena včetně DPH: 18 150,00 Kč

**4. Ostatní** (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

telefon 577 630 111, fax 577 432 911

bankovní spojení: 3049002/0800 • IČ 00283924 • DIČ CZ00283924

Cena za dílo bude objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného dodavatelem po předání a převzetí díla. Den předání a převzetí díla je dnem zdanitelného plnění ve smyslu §21 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Daňový doklad bude vystaven s náležitostmi a v souladu s výše citovaným zákonem. Po podání žádosti o dotaci zašle objednatel dodavateli registrační číslo projektu a dodavatel jím označí originál daňového dokladu. Daňový doklad bude vystaven dle bodu 3 této objednávky.

Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 30 dní od data jeho doručení objednateli. Dodavatel doručí daňový doklad (fakturu) do 7 dnů ode dne zdanitelného plnění.

Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet dodavatele, uvedený v záhlaví této objednávky. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

Bude-li dodavatel v prodlení s provedením a předáním díla (řádným dokončením a předáním), zavazuje se dodavatel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla popř. jeho části objednateli. Dodavatel není v prodlení s předáním díla, pokud se vyskytnou objektivní skutečnosti, které nemohl svou vůlí ovlivnit a které zapříčinily vznik prodlení s předáním díla, ačkoliv dodavatel vyvinul veškeré rozumně požadované úsilí pro dodržení termínu předání díla.

Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobenou mu dodavatelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

Nárok na náhradu škody (újmy) je dohodou smluvních stran omezen trojnásobkem výše ceny plnění této objednávky vč. DPH. Škodou (újmou) se rozumí jakákoli přímá i nepřímá škoda včetně ušlého zisku, materiální i nemateriální újma, smluvní pokuta apod.

Nárok na náhradu škody (újmy) nelze po dodavateli uplatnit, pokud:

- a) objednatel neposkytoval potřebnou součinnost
- b) objednatel nevyužil všechny právní prostředky obrany k zabránění újmy či její minimalizaci
- c) objednatel postupoval v rozporu s doporučením dodavatele či bez jeho vědomí
- d) vada díla byla způsobena objednatelem
- e) korekce dotace nebo jiná peněžitá sankce byla udělena za postup, který byl s poskytovatelem dotace, jemu nadřízenými a kontrolními orgány konzultován nebo v minulosti obdobný postup byl shledán jako bez závad
- f) korekce dotace nebo jiná peněžitá sankce souvisí s vadou, neúplností či nepravdivostí dokumentů, podkladů a informací, které dodavateli předal objednatel či jiný dodavatel
- g) objednatel mohl při vynaložení obvyklé péče vady zjistit při schvalování obsahu díla
- h) výdaje projektu nesplňují zásady účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti.

Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům dodavatele na úhradu ceny díla.

Objednatel i dodavatel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací předmětu plnění této objednávky, minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta.


Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat poskytovatele dotace (podpory) o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem; dále též povinnost na žádost poskytovatele dotace (podpory), ŘO IROP, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů. A zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost.

Prosíme o odsouhlasení objednávky a zaslání zpět objednateli.

**Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

datum a číslo usnesení: 04.08.2014, č. usn. 64/15R/2014



**zlín.** Oddělení koordinace projektů  
Magistrát města Zlína

Cepková Marie Ing.  
vedoucí oddělení koordinace projektů

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.		
funkce	jméno	datum
předseda operace	CEPKOVÁ	12.8.2019
správce rozpočtu	Želutková	12.8.2019