
Zlín S00JP018V1U9
Magistrát města Zlína
náměstí Míru 12 • 761 40 Zlín

OBJEDNÁVKA

ze dne:

Objednatel:

0380190011

08.08.2019

statutární město Zlín

oddělení koordinace projektů

náměstí Míru 12
760 01 Zlín

IČO; 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení:

ČS, a.s., pobočka Zlín

Č. účtu:

Vyřizuje;

Dodavatel:

INNOVAlnt. s.r.o.

Rudná 847/10
703 00 Ostrava - Vítkovice

IČO; 27857255

DIČ: CZ27857255
Bankovní spojení; ČSOB a.s., Ostrava

Č. účtu:

Objednáváme u Vás;

1. Předmět plnění
Objednáváme zpracování Studie proveditelnosti a finančních analýz (OBA VP a finanční analýza
v rámci standardní OBA) k projektu „Objekt sociální rehabilitace, Zlín“ podle pravidel 61. výzvy (vč.
změn této výzvy) Ministerstva pro místní rozvoj pro předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu, Sociální infrastruktura - Integrované projekty
IPRÚ (Aktivita Rozvoj sociálních služeb), vyhlášené dne 15.11.2016.

2. Termín plnění

- 2.9.2019 - termín zahájení
- do 20.9.2019 - odeslání předfináiní verze Studie proveditelnosti a finančních analýz objednateli
- do 30.9.2019 - zapracování připomínek a odeslání finální verze Studie proveditelnosti a

finančních analýz objednateli

3. Cena plnění (fakturace bude v n nění) včetně DPH

Zpracování Studie proveditelnosti:

Cena bez DPH: 50 000,00 Kč
DPH: 10 500,00 Kč

Sazba DPH: 21 %
Cena včetně DPH: 60 500,00 Kč

Zpracování finanční analýzy CBA VP a finan^Ční analýzy v rámci standardní CBA:

Cena bez DPH: 15 000,00 Kč

DPH: 3 150,00 Kč
Sazba DPH: 21 %

Cena včetně DPH; 18 150,00 Kč

a 4. Ostatní (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)
telefon 577 630 111, fax 577 432 911

bankovní spojení: 3049002/0800 • IČ 00283924 • DIČ C200283924

S00JP018V1U9



Cena za dílo bude objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 
dodavatelem po předání a převzetí díla. Den předání a převzetí díla je dnem zdanitelného plnění ve 
smyslu §21 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Daňový doklad bude 
vystaven s náležitostmi a v souladu s výše citovaným zákonem. Po podání žádosti o dotaci zašle 
objednatel dodavateli registrační číslo projektu a dodavatel jím označí originál daňového dokladu. 
Daňový doklad bude vystaven dle bodu 3 této objednávky.

Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 30 dní od data jeho doručení objednateli. Dodavatel doručí 
daňový doklad (fakturu) do 7 dnů ode dne zdanitelného plnění.

Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet dodavatele, uvedený 
v záhlaví této objednávky. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu 
objednatele.

Bude-li dodavatel v prodlení s provedením a předáním díla (řádným dokončením a předáním), 
zavazuje se dodavatel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení 
s dokončením a předáním díla popř. jeho části objednateli. Dodavatel není v prodlení s předáním 
díla, pokud se vyskytnou objektivní skutečnosti, které nemohl svou vůlí ovlivnit a které zapříčinily 
vznik prodlení s předáním díla, ačkoliv dodavatel vyvinul veškeré rozumně požadované úsilí pro 
dodržení termínu předání díla.

Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobenou 
mu dodavatelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

Nárok na náhradu škody (újmy) je dohodou smluvních stran omezen trojnásobkem výše ceny plnění 
této objednávky vč. DPH. Škodou (újmou) se rozumí jakákoli přímá i nepřímá škoda včetně ušlého 
zisku, materiální i nemateriální újma, smluvní pokuta apod.
Nárok na náhradu škody (újmy) nelze po dodavateli uplatnit, pokud;
a) objednatel neposkytoval potřebnou součinnost
b) objednatel nevyužil všechny právní prostředky obrany k zabránění újmy či její minimalizaci
c) objednatel postupoval v rozporu s doporučením dodavatele či bez jeho vědomí
d) vada díla byla způsobena objednatelem
e) korekce dotace nebo jiná peněžitá sankce byla udělena za postup, který byl s poskytovatelem 
dotace, jemu nadřízenými a kontrolními orgány konzultován nebo v minulosti obdobný postup byl 
shledán jako bez závad
f) korekce dotace nebo jiná peněžitá sankce souvisí s vadou, neúplností či nepravdivostí 
dokumentů, podkladů a informací, které dodavateli předal objednatel či jiný dodavatel
g) objednatel mohl při vynaložení obvyklé péče vady zjistit při schvalování obsahu díla
h) výdaje projektu nesplňují zásady účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti.

Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům 
dodavatele na úhradu ceny díla.

Objednatel i dodavatel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, 
související s realizací předmětu plnění této objednávky, minimálně do konce roku 2028. Pokud je v 
českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita 
pro úschovu delší lhůta.



Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci
vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva
pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora,
Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen ,,AO“), Platebního a certifikačního orgánu
(dále jen ,,PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy)
a je povinen informovat poskytovatele dotace (podpory) o skutečnostech majících vliv na realizaci
projektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v
souvislosti s projektem; dále též povinnost na žádost poskytovatele dotace (podpory), ŘO IROP,

PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a
auditů. A zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly
součinnost.

Prosíme o odsouhlasení objednávky a zaslání zpět objednateli.

Doložka dle § 41 odst 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

datum a číslo usnesení: 04.08.2014, č. usn. 64/15R/2014

Oddělen! koofdinac©
projshtůzlíň. ,

^Magistrát města Zlína

vedoucí oddělení koordinace projektů

Předběžná ř clíci kontrola dk? zákona t. 320/2001 Sb.

dftti'nr.
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