

Referent :  
 Telefon : METROPROJEKT PRAHA a.s.  
 Fax : nám. I.P.Pavlova 1786/2  
 E-mail : 120 00 PRAHA 2-NOVÉ MĚSTO

Dodejte na adresu :

PMDP, a.s.  
 Denisovo nábřeží 920/12  
 301 00 PLZEŇ-Východní Předměstí

Vaše číslo u nás: 701553  
 Ičo : Dič :

Odběratel : Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.  
 IČO : 25220683 DIČ : CZ25220683

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 710, zápis 01.05.1998  
 Fakturační místo : Plzeňské městské dopravní podniky,a.s., Denisovo nábř. č.p. 920/12, 303 23 Plzeň  
 Doba splatnosti 30 dní, pokud není písemně upraveno jinak.

Na daňovém dokladu uvádějte přesné a úplné označení podniku včetně IČO, DIČ a čísla objednávky.  
 V případě nedostatku bude daňový doklad zaslán zpět.

**V souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, Vám zasíláme tuto objednávku a Všeobecné obchodní podmínky pro nákup a odběr služeb PMDP, a.s., které jsou nedílnou součástí objednávky a jsou ke stažení na webu PMDP, a.s.:**

**<http://www.pmdp.cz/o-nas/povinne-udaje/zakon-106-1999-sb/>**

PMDP, a.s. je subjektem povinným zveřejňovat vybrané smlouvy ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tato objednávka podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv dle citovaného zákona a PMDP, a.s. zajistí její zveřejnění nejpozději do 30 dnů od uzavření. Není-li výslovně uvedeno jinak, neobsahuje tato objednávka obchodní tajemství a jako taková bude zveřejněna v plném rozsahu, včetně případných příloh. Objednávka se stává účinnou okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.

Tato objednávka a její přijetí navazuje na smlouvu č.: 030/2017/PMDP

Pol. Označení	Cena/MJ	Množství	MJ	Částka
001 Objednáváme u Vás: Termín dod. Den 04.11.2019 Na základě rámcové smlouvy o dílo č.30/2017/PMDP si u Vás objednáme zpracování dílčí části - VF 4 Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)	13.650.000,00	1,00	JV	13.650.000,00
002 Termín dod. Den 04.11.2019 Na základě rámcové smlouvy o dílo č.30/2017/PMDP a dodatku č.1 si u Vás objednáme zpracování dílčí části - VF 4 Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) - Rekonstrukce ulice Slovanská alej	2.661.282,00	1,00	JV	2.661.282,00
003 Termín dod. Den 04.11.2019 Na základě rámcové smlouvy o dílo č.30/2017/PMDP a dodatku č.1 si u Vás objednáme zpracování dílčí části - VF 4 Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) - Administrativní	1.821.000,00	1,00	JV	1.821.000,00

Pol. Označení	Cena/MJ	Množství	MJ	Částka
004 budova Objednáváme u Vás:	160.000,00	1,00	JV	160.000,00
Termín dod. Den 31.05.2020				
Na základě rámcové smlouvy o dílo č.30/2017/PM DP si u Vás objednáme zpracování dílčí části - VF 6				
Výběrové řízení na zhotovitele				
(součinnost)				
Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními Rámcové smlouvy o dílo č. 030/2017/PM DP				
Bližší informace:				
Telefon:				

Celkem bez DPH: 18.292.282,00 CZK

**Potvrzení dodavatele**

Výše uvedenou nabídku (objednávku) tímto bez výhrad přijímám a potvrzují svým podpisem, že jsem se seznámil a v plném rozsahu přistupuji k Všeobecným obchodním podmínkám pro nákup zboží a odběr služeb PM DP, a.s.

Jméno a podpis : .....

Funkce :

Razítko :