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[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]SMLOUVA číslo: 71490036
uzavřená podle dle § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů o podmínkách provádění stavebních prací v silničním pozemku a tělese a užívání silniční stavby dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
mezi
1. Krajská Správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16,
586 01 Jihlava, Oddělení T-S Havlíčkův Brod, Žižkova 1018, 581 53 Havlíčkův Brod ,IČO 00090450, DIČ: CZ00090450 zastoupená ředitelem Ing. Janem Míkou MBA, jako správce silnic II. a III. třídy v okrese Havlíčkův Brod (dále jen „správce silnic“) k podpisu smlouvy oprávněi	vedoucí technicko - správního oddělení pracoviště
Havlíčkův Brod
a
2. [bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 26271303 , zapsaná
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904, zastoupená projektovým managerem	- dále jen
zhotovitel stavby
I.
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Úvodní ustanovení
Krajská Správa a údržba silnic Vysočiny je majetkovým správcem silnic II. a lil. třídy v okrese Havlíčkův Brod na základě zřizovací listiny schválené usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina.
II.
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je stanovení technických podmínek pro provádění stavebních prací v silničním pozemku a tělese tak, jak jsou definovány v § 11 a § 12 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) a užívání silničního pozemku k uvedenému účelu.
Účelem stanovení podmínek pro provádění prací v silničním pozemku a tělese je zajištění ochrany silniční sítě ve správě KSÚSV v souladu se zákonem o pozemních komunikacích.
III.
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Rozsah dotčení silnic
K dotčení silnice ve správě KSÚSV dojde stavbou:
„Dl modernizace-úsek 12, exit 90 Humpolec - exit 104 Větrný Jeníkov (2019) “
Stavbou dojde k dotčení tělesa silnice č. 111/3483 Slavníč a č. II1/3484 Skorkov podle níže uvedené specifikace:
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]III/3483 Slavníč
Pohyb techniky a materiálu po silnici1,515-1,550
3,330-3,365

Zábor v úseku 35 m - uzavírka silnice
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]III/3484 Skorkov
Pohyb techniky a materiálu po silnici
Zábor v úseku 35 m - uzavírka silnice
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[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]IV.
Podmínky pro provádění stavebních prací v silničním tělese
1. Pohyb techniky a materiálu po vozovce bude vymezen dopravními značkami podle stanovení odboru dopravy MěÚ Havlíčkův Brod. Pracoviště bude viditelně označeno a zajištěno s ohledem na bezpečnost provozu na silnici.
2. Po dobu záboru je zhotovitel stavby povinen udržovat silniční těleso v řádném stavu a je odpovědný za zajištění bezpečnosti silničního provozu v daném úseku.
3. U silnice č. 111/3484 k.ú. Skorkov bude do vozovky pod dálniční most dočasně položeno do hloubky 600 mm 8 ks chrániček v osové vzdálenosti 2400 mm z důvodu umístění ocelových táhel k dálničnímu mostu.
4. Rýhy budou zasypány ŠD frakci 0-32 a vrchní část zásypu v tloušťce cca lOcm bude provedena z živičného recyklátu - zásyp bude řádně zhutněn.
Oprava vozovky po dokončení prací:
Konečná oprava s odfřézováním asfaltového koberce pod mostem v délce cca 50m bude provedena položení živičného krytu ve dvou vrstvách tl. po 5cm. V místech překopů bude osazena geomříž.
5. Pracovní spára bude kolmo zaříznuta. Napojení na stávající kryt bude ošetřeno trvale pružným tmelem.
6. U ostatní zásahů do silničních pozemků musí úpravy odpovídat příslušným ČSN a TP 146.
7. Konečná oprava silničního tělesa bude provedena nejpozději 31.10. 2019
8. Silniční pozemek bude předán do 5-ti dnů od ukončení prací správci silnice.
V. [bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Záruční podmínky
1. Na všechny práce spojené s uvedením tělesa silnice požadovaného stavu dle znění této smlouvy poskytne zhotovitel stavby stavby správci silnic záruční dobu v délce 60 měsíců ode dne předání (počítá se ode dne podpisu písemného protokolu). Termín předání bude oznámen správci silnic minimálně 3 dny předem - oddělení TS Havlíčkův Brod tel.
2. Silniční těleso opravené v záruční době dle předchozího odstavce bude předáno na základě písemného protokolu do 5-ti dnů od ukončení prací správci silnic. Na všechny práce spojené s opravou silničního tělesa v záruční době poskytne zhotovitel stavby stavby správci silnic záruční dobu v délce 60 měsíců ode dne předání (počítá se ode dne podpisu písemného protokolu). Termín předání bude oznámen správci silnic minimálně 3 dny předem - oddělení TS Havlíčkův Brod, tel.
VI. [bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Další podmínky
1. Vlastník zařízení souhlasí s prováděním prací charakteru údržby (§ 15 vyhl.č.lO4/97Sb) na silničním pozemku použitého k uložení zařízení správcem komunikace obvyklou mechanizací použitou v ostatním úseku bez přítomnosti tohoto zařízení.
2. Vlastník zařízení učiní taková technická opatření, aby nemohlo dojít k poškození zařízení při provádění prací charakteru údržby. Za tohoto předpokladu souhlasí s tím, že KSÚSV neponese odpovědnost za ev. poškození zařízení při těchto pracích a netrvá na předběžném projednávání výše popsaných údržbových prací. V případě nesouhlasu uhradí vícenáklady vzniklé použitím požadované jiné technologie než je obvyklé v ostatním úseku /např. ruční práce/.
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VII.
Ustanovení o užívání silničního pozemku a tělesa
1. Užívání silničního pozemku a tělesa k provádění stavebních prací dle čl. IV této smlouvy se sjednává na dobu určitou, a to u silnice č. II1/3483 Slavníč 5.6,-31.10.2019 - tj. 149 dní
silnice č. III/3484 Skorkov 14.5.-31.10.2019 - tj. 171 dní
2. Smluvní strany se dohodly, že užívání bude poskytnuto úplatně. Výše úhrady se sjednává dle směrnice
KSÍJSV a činí dle předložené kalkulace	81312,-Kč	s DPH 21% (slovy
osmdesáttřitisíctřistadvanáctčeských)
3. Částka úhrady je splatná ke dni podpisu této smlouvy bezhotovostně na účet správce silnic nebo v hotovosti na pokladně. Daňový doklad zašle správce silnic na adresu zhotovitele stavby stavby do 3 pracovních dnů po připsání úhrady na účet správce silnic.
4. Zhotovitel stavby je povinen zaplatit správci silnic smluvní pokutu ve výši 0,2 % z částky dle odst.2 tohoto článku smlouvy za každý i započatý den prodlení se zaplacením faktury.
VIII.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Práva a závazky z této smlouvy plynoucí přecházejí na případné právní nástupce smluvních stran.
2. Správce silnice je povinen strpět provádění prací v silničním tělese za podmínek, v rozsahu a po dobu sjednaných v této smlouvě.
IX.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje v této smlouvě uvedené jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že případné změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Osoby podepisují tuto smlouvu a svým podpisem zároveň stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění, jakož i plnou způsobilost k právním úkonům.
V Havlíčkově Brodě dne 19.6.2019
V Havlíčkově Brodě dne 19.6.20-19-
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FTS-03
Návrh na stanovení výše náhrady za užívání pozemní komunikace (silnice a silničního pozemku) při provádění stavebních prací.
	Kategorie sítnice
	Sazba
Kč za lni2 a den
	Sazba Kč za lni2 a den v případě veřejného
zájmu
	Zvýšení sazby při nedodržení termínu
	Poznámka

	
	
	
	
	

	Silnice II. třídy
	2,-
	Ir
	100%
	

	Silnice III. třídy
	lr
	0,50
	100%
	

	
	
	
	
	



Příloha - výpočet ceny náhrady za užívání pozemní
komunikace (silnice a silničního pozemku) při provádění
stavebních prací.
	
	M2
	Kč/m2
	Počet dnů
	

	Zábor III třída silnice č. 111/3483
	35x6
	1
	149
	31290,-

	
	
	
	
	

	Zábor III třída silnice č. 111/3484
	35x6
	1
	171
	35910,-

	
	
	
	
	

	celkem
	
	
	
	67.200,-



minimální částka poplatku pro I (jeden) případ činí 1000,- Kč (slovy Jedentisíckorunčeských), bez ohledu na dobu a rozsah užívání.
DPH 21% = 14112,-KČ
Náhrada činí 67200,-+ 14112,- «= 81321,- Kč
Náhrada Činí celkem 81.312,- Kč s DPH
V Havlíčkově Brodě 19.6.2019
Vypracoval:
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