

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Udržovací práce, Sámova 677/3, Praha 10 - podlahy

Objekt:

**SO 01 - 1.NP**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13.08.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Eco Building Czech s.r.o.

IČ:

246 56 461

DIČ:

CZ24656461

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**20 400,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 400,00	21,00%	4 284,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**24 684,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Udržovací práce, Sámova 677/3, Praha 10 - podlahy

Objekt:

**SO 01 - 1.NP**

Místo:

Datum: 13.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Eco Building Czech s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>20 400,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	18 000,00
7871 - Dokončovací práce - podlahy	18 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 400,00
VRN6 - Územní vlivy	2 400,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Udržovací práce, Sámova 677/3, Praha 10 - podlahy

Objekt:

**SO 01 - 1.NP**

Místo:

Datum: 13.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Eco Building Czech s.r.o.

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>20 400,00</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				18 000,00
D	7871		Dokončovací práce - podlahy				18 000,00
1	K	787100010x	Dod + mont čistící zóny	kus	2,000	9 000,00	18 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 400,00
D	VRN6		Územní vlivy				2 400,00
2	K	065002000	Mimostaveništní doprava	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00