

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20180504  
Stavba: OPRAVA VÍCEÚČELOVÝCH VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH HŘIŠT

KSO:  
Místo: Hradec Králové

CC-CZ:  
Datum: 4. 6. 2018

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
VYSSPA Sports Technology s.r.o.

IČ: 27967638  
DIČ: CZ27967638

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>	<b>2 888 453,00</b>
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 888 453,00	606 575,13
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>3 495 028,13</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20180504

Stavba: OPRAVA VÍCEÚČELOVÝCH VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH HŘIŠŤ

Místo: Hradec Králové

Datum: 4. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

1	ZŠ Bezručova - oprava povrchu víceúčelového hřiště			STA
2	ZŠ Nový HK - oprava povrchu víceúčelového hřiště			STA
3	ZŠ Mandysova - oprava povrchu víceúčelového hřiště			STA
4	ZŠ Štefcova - oprava povrchu víceúčelového hřiště			STA
5	ZŠ Štefánikova - oprava povrchu víceúčelového hřiště			STA
6	ZŠ Úprkova - oprava povrchu víceúčelového hřiště			STA
7	Sportovní hřiště Slatina			STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

OPRAVA VÍCEÚČELOVÝCH VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH HŘIŠŤ

Objekt:

**1 - ZŠ Bezručova - oprava povrchu víceúčelového hřiště**

KSO:

Místo: Hradec Králové

Zadavatel:

Uchazeč:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

27967638

DIČ:

CZ27967638

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**377 924,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	377 924,00	21,00%	79 364,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**457 288,04**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA VÍCEÚČELOVÝCH VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH HŘIŠŤ

Objekt:

**1 - ZŠ Bezručova - oprava povrchu víceúčelového hřiště**

Místo:

Hradec Králové

Datum:

4. 6. 2018

Zadavatel:

Uchazeč:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA VÍCEÚČELOVÝCH VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH HŘIŠŤ

Objekt:

**1 - ZŠ Bezručova - oprava povrchu víceúčelového hřiště**

Místo: Hradec Králové

Datum: 4. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**377 924,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

**357 674,00**

D 1 Zemní práce

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	45,000			
	VV		1,5*30 "plocha zámkové dlažby"				45,000	
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	33,000			
	VV		1,5+30+1,5 "obruba ukončení chodníku"				33,000	
3	K	121112011	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění	m3	12,600			
	VV		30*1,2*0,15 "plocha dlažby delší strana hřiště"				5,400	
	VV		2*20*1,2*0,15 "plocha dlažby kratší strana hřiště"				7,200	
	VV	ornice	Součet				12,600	
4	K	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	8,400			
	VV		30*1,2*0,1 "plocha dlažby delší strana hřiště"				3,600	
	VV		2*20*1,2*0,1 "plocha dlažby kratší strana hřiště"				4,800	
	VV	vykop	Součet				8,400	
5	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	21,000			
	VV		ornice				12,600	
	VV		vykop				8,400	
	VV	odvoz	Součet				21,000	
6	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	21,000			
	VV		odvoz				21,000	
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	21,000			
	VV		odvoz				21,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	31,500			
	VV		21*1,5 "hmotnost zeminy"		31,500			
9	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	57,600			
	VV		30*1,2*0,15 "plocha dlažby delší strana hřiště"		5,400			
	VV		2*20*1,2*0,15 "plocha dlažby kratší strana hřiště"		7,200			
	VV		1,5*30 "plocha původní zámkové dlažby"		45,000			
	VV		Součet		57,600			
	D	5	Komunikace pozemní					
10	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 40 mm	m2	45,000			
	VV		1,5*30 "plocha původní zámkové dlažby - doplnění kladecí vrstvy po demontáži dlažby a hutnění"		45,000			
11	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 150 mm	m2	84,000			
	VV		30*1,2 "plocha dlažby delší strana hřiště"		36,000			
	VV		2*20*1,2 "plocha dlažby kratší strana hřiště"		48,000			
	VV		Součet		84,000			
12	K	579_001R	Demontáž stávajícího nesoudržného pryžového povrchu tl. do 20mm	m2	41,800			
	VV		(17+29+17+29)*0,40		36,800			
	VV		2*1		2,000			
	VV		3*1		3,000			
	VV		Součet		41,800			
13	K	579221231	Ručně litý pryžový povrch 2-vrstvý tl 17 mm 1 základní barva s impregnací na asfalt do 300 m2	m2	41,800			
	VV		(17+29+17+29)*0,40		36,800			
	VV		2*1		2,000			
	VV		3*1		3,000			
	VV		Součet		41,800			
14	K	579_002R	Lajnování venkovního litého pryžového povrchu elastickým lakem v různé barevnosti	kpl	1,000			
	P		Poznámka k položce: víceúčelové hřiště - basketbal, volejbal, fotbal - komplet					
	VV		1		1,000			
15	K	589_003R	Udržování krytů ploch litých tl do 2 mm pro tělovýchovu - retoping vrchní vrstvy v základní červené barvě	m2	493,000			
	VV		17*29 "rozměr hřiště"		493,000			
16	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	129,000			
	VV		30*1,5 "plocha dlažby delší strana hřiště"		45,000			
	VV		2*20*1,2 "plocha dlažby kratší strana hřiště"		48,000			
	VV		30*1,2 "plocha dlažby delší strana hřiště"		36,000			
	VV		Součet		129,000			
17	M	59245021	dlažba skladebná betonová 20x20x6 cm přírodní	m2	130,290			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>D 9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					
18	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	100,000			
VV			30+20+20+30 "lemování chodníku"				100,000	
19	M	59217007	obrubník betonový parkový 50x8x20cm	m	100,000			
20	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	84,000			
VV			30*1,2 "plocha dlažby delší strana hřiště"				36,000	
VV			2*20*1,2 "plocha dlažby kratší strana hřiště"				48,000	
VV			Součet				84,000	
21	K	952_004R	Očištění podkladu od nečistot a příprava podkladu lokálně v místech odstraněného pryžového povrchu	m2	41,800			
VV			(17+29+17+29)*0,40				36,800	
VV			2*1				2,000	
VV			3*1				3,000	
VV			Součet				41,800	
22	K	952_005R	Očištění povrchu od nánosu nečistot tlakovou vodou vč. zakrytí obvodových obrubníků a žlabů	m2	493,000			
VV			17*29 "rozměr hřiště"				493,000	
<b>D 997</b>			<b>Přesun sutě</b>					
23	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	19,193			
24	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,193			
25	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	191,930			
VV			19,193*10 'Přepočtené koeficientem množství				191,930	
26	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	18,465			
P			<i>Poznámka k položce: zámková dlažba a obrubníky</i>					
27	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,728			
<b>D 998</b>			<b>Přesun hmot</b>					
28	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	49,944			
<b>D VRN</b>			<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					
<b>D VRN3</b>			<b>Zařízení staveniště</b>					
29	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN6			Územní vlivy					
30	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000			
D VRN9			Ostatní náklady					
31	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000			
P			Poznámka k položce: ostatní náklady jinde neuvedené, přístupové cesty, ochrana okolních ploch					

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

OPRAVA VÍCEÚČELOVÝCH VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH HŘIŠŤ

Objekt:

**2 - ZŠ Nový HK - oprava povrchu víceúčelového hřiště**

KSO:

Místo: Hradec Králové

Zadavatel:

Uchazeč:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

27967638

DIČ:

CZ27967638

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**175 804,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	175 804,00	21,00%	36 918,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**212 722,84**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA VÍCEÚČELOVÝCH VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH HŘIŠŤ

Objekt:

**2 - ZŠ Nový HK - oprava povrchu víceúčelového hřiště**

Místo:

Hradec Králové

Datum:

4. 6. 2018

Zadavatel:

Uchazeč:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**175 804 00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN6 - Územní vlivy

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN9 - Ostatní náklady

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA VÍCEÚČELOVÝCH VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH HŘIŠŤ

Objekt:

2 - ZŠ Nový HK - oprava povrchu víceúčelového hřiště

Místo:

Hradec Králové

Datum:

4. 6. 2018

Zadavatel:

Uchazeč:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**175 804,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

**157 054,00**

D 5 Komunikace pozemní

1	K	579_001R	Demontáž stávajícího nesoudržného pryžového povrchu tl. do 20mm	m2	6,000			
		VV	6*1				6,000	

2	K	579221231	Ručně litý pryžový povrch 2-vrstvý tl 17 mm 1 základní barva s impregnací na asfalt do 300 m2	m2	6,000			
		VV	6*1				6,000	

3	K	579_002R	Lajnování venkovního litého pryžového povrchu elastickým lakem v různé barevnosti	kpl	1,000			
---	---	----------	---	-----	-------	--	--	--

P Poznámka k položce:  
víceúčelové hřiště - basketbal, volejbal, tenis - komplet

		VV	1				1,000	
--	--	----	---	--	--	--	-------	--

4	K	589_003R	Udržování krytů ploch litých tl do 2 mm pro tělovýchovu - retoping vrchní vrstvy v základní červené barvě	m2	450,800			
		VV	16,1*28				450,800	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5	K	952_004R	Očištění podkladu od nečistot a příprava podkladu lokálně v místech odstraněného pryžového povrchu	m2	6,000			
		VV	6*1				6,000	

6	K	952_005R	Očištění povrchu od nánosu nečistot tlakovou vodou vč. zakrytí obvodových obrubníků a žlabů	m2	450,800			
		VV	16,1*28				450,800	

D 997 Přesun sutě

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,105			
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,105			
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,050			
	VV		0,105*10 *Přepočtené koeficientem množství		1,050			
10	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	1,050			
	VV		0,105*10 *Přepočtené koeficientem množství		1,050			
	D	998	Přesun hmot					
11	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	0,105			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN6	Územní vlivy					
12	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000			
	D	VRN3	Zařízení staveniště					
13	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000			
	D	VRN9	Ostatní náklady					
14	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce: ostatní náklady jinde neuvedené, přístupové cesty, ochrana okolních ploch</i>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

OPRAVA VÍCEÚČELOVÝCH VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH HŘIŠŤ

Objekt:

**3 - ZŠ Mandysova - oprava povrchu víceúčelového hřiště**

KSO:

Místo: Hradec Králové

Zadavatel:

Uchazeč:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

27967638

DIČ:

CZ27967638

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**380 043,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	380 043,00	21,00%	79 809,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**459 852,03**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA VÍCEÚČELOVÝCH VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH HŘIŠŤ

Objekt:

**3 - ZŠ Mandysova - oprava povrchu víceúčelového hřiště**

Místo:

Hradec Králové

Datum:

4. 6. 2018

Zadavatel:

Uchazeč:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**380 043,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN6 - Územní vlivy

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN9 - Ostatní náklady

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA VÍCEÚČELOVÝCH VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH HŘIŠŤ

Objekt:

**3 - ZŠ Mandysova - oprava povrchu víceúčelového hřiště**

Místo: Hradec Králové

Datum: 4. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**380 043,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

359 793,00

D 2 Zakládání

9 276,00

1	K	274_001R	Nahrazení základové konstrukce pro sloupky na víceúčelovém hřišti - kalkulace dle popisu v poznámce	ks	2,000	4 638,00	9 276,00	
---	---	----------	---	----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

- Rozkrytí skladby sportovního hřiště v okolí kapsy sloupku (1,0 x 1,0 m)
- Vybourání nedostatečně betonové patky sloupu s hliníkovou kapsou (stávající patka cca Ø 0,45 mm, hloubka 0,6 m)
- Rozbití betonové patky pro vytažení hliníkové kapsy (kapsa 70 x 70 x 450 mm)
- Zemní práce na prohloubení výkopu pro základ
- Vylití betonu C 20/25 do prohloubeného výkopu (0,6 x 0,6 x 1,2 m), železová výztuž, osazení hliníkové kapsy pro sloupek
- Hutnění okolí výkopu, zapravení skladby sportovního hřiště (umělý sportovní povrch 17 mm)
- Odvoz zeminy s likvidací zeminy a odpadů, důkladný úklid

D 5 Komunikace

2	K	579_001R	Demontáž stávajícího nesoudržného pryžového povrchu tl. do 20mm	m2	80,000			
	VV		2*10*4 "2 místa 10 x 4 m"			80,000		
3	K	579221231	Ručně litý pryžový povrch 2-vrstvý tl 17 mm 1 základní barva s impregnací na asfalt do 300 m2	m2	80,000			
	VV		2*10*4 "2 místa 10 x 4 m"			80,000		
4	K	579_002R	Lajnování venkovního litého pryžového povrchu elastickým lakem v různé barevnosti	kpl	1,000			

Poznámka k položce:

- víceúčelové hřiště: tenis bílá; volejbal modré lajny; házená pouze po obvodu - žlutá; 4x dráhy 100 m - komplet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1				1,000	
5	K	589_003R	Udržování krytů ploch litých tl do 2 mm pro tělovýchovu - retoping vrchní vrstvy v základní červené barvě	m2	703,000			
	VV		37*19 "plocha hřiště"				703,000	
6	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	56,500			
	VV		2*(19,5+37)*0,5 "Obvod víceúčelového hřiště - přeložení"				56,500	
7	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm	m2	56,500			
	VV		2*(19,5+37)*0,5 "Obvod víceúčelového hřiště - přeložení"				56,500	
8	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	56,500			
	VV		2*(19,5+37)*0,5 "Obvod víceúčelového hřiště - přeložení"				56,500	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
9	K	952_004R	Očištění podkladu od nečistot a příprava podkladu lokálně v místech odstraněného pryžového povrchu	m2	80,000			
	VV		2*10*4 "2 místa 10 x 4 m"				80,000	
10	K	952_005R	Očištění povrchu od nánosů nečistot tlakovou vodou vč. zakrytí obvodových obrubníků a žlabů	m2	703,000			
	VV		37*19 "celková plocha hřiště"				703,000	
	D	997	Přesun sutě					
11	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	15,801			
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,801			
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	158,010			
	VV		15,801*10 'Přepočtené koeficientem množství				158,010	
14	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	14,408			
15	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	1,393			
	D	998	Přesun hmot					
16	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	20,130			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN6	Územní vlivy					
17	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN3			Zařízení staveniště					
18	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000			
D VRN9			Ostatní náklady					
19	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000			
P	<i>Poznámka k položce: ostatní náklady jinde neuvedené, přístupové cesty, ochrana okolních ploch</i>							

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

OPRAVA VÍCEÚČELOVÝCH VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH HŘIŠT

Objekt:

**4 - ZŠ Štefcova - oprava povrchu víceúčelového hřiště**

KSO:

Místo: Hradec Králové

Zadavatel:

Uchazeč:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

27967638

DIČ:

CZ27967638

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**665 952,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	665 952,00	21,00%	139 849,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**805 801,92**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA VÍCEÚČELOVÝCH VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH HŘIŠŤ

Objekt:

**4 - ZŠ Štefcova - oprava povrchu víceúčelového hřiště**

Místo:

Hradec Králové

Datum:

4. 6. 2018

Zadavatel:

Uchazeč:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**665 952,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

998 - Přesun hmot

997 - Přesun sutě

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN6 - Územní vlivy

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN9 - Ostatní náklady

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA VÍCEÚČELOVÝCH VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH HŘIŠŤ

Objekt:

**4 - ZŠ Štefcova - oprava povrchu víceúčelového hřiště**

Místo:

Hradec Králové

Datum:

4. 6. 2018

Zadavatel:

Uchazeč:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**665 952,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

**645 702,00**

D 5 Komunikace

1	K	579_001R	Demontáž stávajícího nesoudržného pryžového povrchu tl. do 20mm	m2	18,000			
	VV		6*3			18,000		
2	K	579221231	Ručně litý pryžový povrch 2-vrstvý tl 17 mm 1 základní barva s impregnací na asfalt do 300 m2	m2	18,000			
	VV		6*3			18,000		
3	K	579_002R	Lajnování venkovního litého pryžového povrchu elastickým lakem v různé barevnosti	kpl	1,000			

P

*Poznámka k položce:*

*Cena celkem za:*

*hřiště č. 1 - Házená - bílá, na šířku na 1/2 basketbal- žlutá, na druhou polovinu volejbal - modrá*

*hřiště č. 2 - Basketbal - žlutá, Tenis - bílá*

*hřiště č. 3 - 2xVolejbal - modrá, basketbal - žlutá*

4	K	589_003R	Udržování krytů ploch litých tl do 2 mm pro tělovýchovu - retoping vrchní vrstvy v základní červené barvě	m2	2 092,000			
	VV		17*32			544,000		
	VV		42*22			924,000		
	VV		26*24			624,000		
	VV		Součet			2 092,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

5	K	952_004R	Očištění podkladu od nečistot a příprava podkladu lokálně v místech odstraněného pryžového povrchu	m2	18,000			
	VV		6*3			18,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	952_005R	Očištění povrchu od nánosu nečistot tlakovou vodou vč. zakrytí obvodových obrubníků a žlabů	m2	2 092,000			
	VV		17*32		544,000			
	VV		42*22		924,000			
	VV		26*24		624,000			
	VV		Součet		2 092,000			
	D	998	Přesun hmot					
7	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	21,234			
	D	997	Přesun sutě					
8	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,314			
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,314			
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,140			
	VV		0,314*10 'Přepočtené koeficientem množství		3,140			
11	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	3,140			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN6	Územní vlivy					
12	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000			
	D	VRN3	Zařízení staveniště					
13	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000			
	D	VRN9	Ostatní náklady					
14	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce: ostatní náklady jinde neuvedené, přístupové cesty, ochrana okolních ploch</i>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

OPRAVA VÍCEÚČELOVÝCH VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH HŘIŠT

Objekt:

**5 - ZŠ Štefánikova - oprava povrchu víceúčelového hřiště**

KSO:

Místo: Hradec Králové

Zadavatel:

Uchazeč:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

27967638

DIČ:

CZ27967638

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**798 924,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	798 924,00	21,00%	167 774,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**966 698,04**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA VÍCEÚČELOVÝCH VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH HŘIŠŤ

Objekt:

**5 - ZŠ Štefánikova - oprava povrchu víceúčelového hřiště**

Místo:

Hradec Králové

Datum:

4. 6. 2018

Zadavatel:

Uchazeč:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**798 924,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA VÍCEÚČELOVÝCH VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH HŘIŠŤ

Objekt:

5 - ZŠ Štefánikova - oprava povrchu víceúčelového hřiště

Místo: Hradec Králové

Datum: 4. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**798 924,00**

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 1 Zemní práce

1	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	45,000			
	VV		45 "obruba oválu"				45,000	
2	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	16,000			
	VV		40*1*0,4 "protikořenová bariera"				16,000	
3	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	3,240			
	VV		3,24				3,240	
4	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	3,240			
	VV		3,24				3,240	
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,240			
	VV		3,24				3,240	
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	4,860			
	VV		3,24*1,5 "hmotnost zeminy"				4,860	
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	16,000			
	VV		40*1*0,4 "protikořenová bariera"				16,000	
8	K	183106613	Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5 hloubky do 1000 mm	m	30,000			
	VV		30 "ovál"				30,000	
9	M	693_001R	HDPE 1mm, objemová hmotnost 0,95 kg/m2	m2	40,000			
10	K	183117211	Hloubení rýh v kořenové zóně stromu ručně šířky do 0,3 m hloubky do 0,2 m v rovině nebo svahu do 1:5	m	54,500			
	VV		17,5 "část okruhu - podkladní vrstvy prorostlé kořeny"				17,500	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9 "část okruhu - podkladní vrstvy prorostlé kořeny"		9,000			
	VV		3 "část okruhu - podkladní vrstvy prorostlé kořeny"		3,000			
	VV		5*5 "část okruhu - podkladní vrstvy prorostlé kořeny"		25,000			
	VV		"celkem 3,24 m3"					
	VV		Součet		54,500			
<b>D 2</b>			<b>Zakládání</b>					
11	K	212755213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože	m	188,350			
	P		<i>Poznámka k položce: Doplnění porušených trativodů při opravách, včetně napojení na stávající systém</i>					
	VV		1m/1m2					
	VV		1,3*17,5 "část okruhu - podkladní vrstvy prorostlé kořeny"		22,750			
	VV		1,3*9 "část okruhu - podkladní vrstvy prorostlé kořeny"		11,700			
	VV		1,3*3 "část okruhu - podkladní vrstvy prorostlé kořeny"		3,900			
	VV		5*30 "část okruhu - podkladní vrstvy prorostlé kořeny"		150,000			
	VV		Součet		188,350			
<b>D 5</b>			<b>Komunikace</b>					
12	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	188,350			
	P		<i>Poznámka k položce: Stabilizační vrstva po vykopaných kořenech 0-63 mm, tl. 100 mm, včetně hutnění</i>					
	VV		1,3*17,5 "část okruhu - podkladní vrstvy prorostlé kořeny"		22,750			
	VV		1,3*9 "část okruhu - podkladní vrstvy prorostlé kořeny"		11,700			
	VV		1,3*3 "část okruhu - podkladní vrstvy prorostlé kořeny"		3,900			
	VV		5*30 "část okruhu - podkladní vrstvy prorostlé kořeny"		150,000			
	VV		Součet		188,350			
13	K	579_001RK	Nahrazení kompletní skladby sportovního povrchu včetně podkladních vrstev až na úroveň pláně, odvoz a likvidace odpadu, info o skladbě viz poznámka	m2	188,350			
	P		<i>Poznámka k položce: Ovál: Ručně litý pryžový povrch 2-vrstvý tl 17 mm 1 základní barva s impregnací na asfalt AKDJ - drenážní asfalt jemný tl. 40 mm AKDH - drenážní asfalt hrubý tl. 50 mm Drcené kamenivo fr. 0-32 mm tl. 100 mm Drcené kamenivo fr. 32-63 mm tl. 200 mm Upravená zemní pláň: hutnění na 25 MPa  Odstranění vrostlých kořenů viz - položka č.2</i>					
	VV		1,3*17,5 "část okruhu - podkladní vrstvy prorostlé kořeny"		22,750			
	VV		1,3*9 "část okruhu - podkladní vrstvy prorostlé kořeny"		11,700			
	VV		1,3*3 "část okruhu - podkladní vrstvy prorostlé kořeny"		3,900			
	VV		5*30 "část okruhu - podkladní vrstvy prorostlé kořeny"		150,000			
	VV		Součet		188,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	579_002R	Lajnování venkovního litého pryžového povrchu elastickým lakem v různé barevnosti	kpl	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> část okruhu (45 m), dráha 100 m					
	VV		1		1,000			
15	K	589_003R	Udržování krytů ploch litých tl do 2 mm pro tělovýchovu - retoping vrchní vrstvy v základní červené barvě	m2	560,000			
	VV		112*5 "dráha 100 m"		560,000			
	D	9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					
16	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	60,000			
	VV		60 "obruba oválu"		60,000			
17	M	59217007	<i>obruba betonový parkový 50x8x20cm</i>	m	60,000			
18	K	952_005R	Očištění povrchu od nánosů nečistot tlakovou vodou vč. zakrytí obvodových obrubníků a žlabů	m2	560,000			
	VV		112*5 "dráha 100 m"		560,000			
	D	997	<b>Přesun sutě</b>					
19	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	9,225			
20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,225			
21	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	92,250			
	VV		9,225*10 "Přepočtené koeficientem množství"		92,250			
22	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	9,225			
23	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	1,393			
	D	998	<b>Přesun hmot</b>					
24	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	203,830			
	D	VRN	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					
	D	VRN3	<b>Zařízení staveniště</b>					
25	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000			
	D	VRN6	<b>Územní vlivy</b>					
26	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000			
	D	VRN9	<b>Ostatní náklady</b>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000			

P

*Poznámka k položce:*

*ostatní náklady jinde neuvedené, přístupové cesty, ochrana okolních ploch*

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

OPRAVA VÍCEÚČELOVÝCH VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH HŘIŠŤ

Objekt:

**6 - ZŠ Úprkova - oprava povrchu víceúčelového hřiště**

KSO:

Místo: Hradec Králové

Zadavatel:

Uchazeč:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

27967638

DIČ:

CZ27967638

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**291 458,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	291 458,00	21,00%	61 206,18
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**352 664,18**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA VÍCEÚČELOVÝCH VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH HŘIŠŤ

Objekt:

**6 - ZŠ Úprkova - oprava povrchu víceúčelového hřiště**

Místo:

Hradec Králové

Datum:

4. 6. 2018

Zadavatel:

Uchazeč:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**291 458,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA VÍCEÚČELOVÝCH VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH HŘIŠŤ

Objekt:

6 - ZŠ Úprkova - oprava povrchu víceúčelového hřiště

Místo: Hradec Králové

Datum: 4. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

291 458,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	5		Komunikace					
1	K	579_001R	Demontáž stávajícího nesoudržného pryžového povrchu tl. do 20mm	m2	98,000			
	VV		14*7 "víceúčelové hřiště"				98,000	
2	K	579221231	Ručně litý pryžový povrch 2-vrstvý tl 17 mm 1 základní barva s impregnací na asfalt do 300 m2	m2	98,000			
	P		<i>Poznámka k položce: včetně očištění podkladu a penetrace</i>					
	VV		14*7 "víceúčelové hřiště"				98,000	
3	K	579_002R	Lajnování venkovního litého pryžového povrchu elastickým lakem v různé barevnosti	kpl	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce: víceúčelové hřiště: tenis - bílá; 2x volejbal - modrá; malá kopaná - žlutá - komplet</i>					
	VV		1 "hřiště 44 x 22 m"				1,000	
4	K	589_003R2	Udržování krytů ploch litých tl do 2 mm pro tělovýchovu - retoping vrchní vrstvy v různých barvách	m2	530,000			
	VV		77*5 "plocha běžecké dráhy - barva červená"				385,000	
	VV		29*5 "plocha tenisového hřiště - víceúčelové hřiště - barva zelená"				145,000	
	VV		Součet				530,000	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					
5	K	952_004R	Očištění povrchu od nánosů nečistot tlakovou vodou vč. zakrytí obvodových obrubníků a žlabů	m2	530,000			
	VV		77*5 "plocha běžecké dráhy - barva červená"				385,000	
	VV		29*5 "plocha tenisového hřiště"				145,000	
	VV		Součet				530,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	952_005R	Očištění podkladu od nečistot a příprava podkladu lokálně v místech odstraněného pryžového povrchu	m2	98,000			
	VV		14*7 "víceúčelové hřiště"		98,000			
<b>D 997</b>			<b>Přesun sutě</b>					
7	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	1,707			
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,707			
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,070			
	VV		1,707*10 'Přepočtené koeficientem množství		17,070			
10	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	1,707			
<b>D 998</b>			<b>Přesun hmot</b>					
11	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	1,707			
<b>D VRN</b>			<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					
<b>D VRN3</b>			<b>Zařízení staveniště</b>					
12	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000			
<b>D VRN6</b>			<b>Územní vlivy</b>					
13	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000			
<b>D VRN9</b>			<b>Ostatní náklady</b>					
14	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce: ostatní náklady jinde neuvedené, přístupové cesty, ochrana okolních ploch</i>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

OPRAVA VÍCEÚČELOVÝCH VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH HŘIŠT

Objekt:

## 7 - Sportovní hřiště Slatina

KSO:

Místo: Hradec Králové

Zadavatel:

Uchazeč:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

27967638

DIČ:

CZ27967638

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**198 348,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	198 348,00	21,00%	41 653,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**240 001,08**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA VÍCEÚČELOVÝCH VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH HŘIŠŤ

Objekt:

**7 - Sportovní hřiště Slatina**

Místo:

Hradec Králové

Datum:

4. 6. 2018

Zadavatel:

Uchazeč:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**198 348,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA VÍCEÚČELOVÝCH VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH HŘIŠŤ

Objekt:

**7 - Sportovní hřiště Slatina**

Místo: Hradec Králové

Datum: 4. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**198 348,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	5		Komunikace					
1	K	579_001R	Demontáž stávajícího nesoudržného pryžového povrchu tl. do 20mm	m2	3,000			
	VV		3 "místní opravy"				3,000	
2	K	579_002R	Lajnování venkovního litého pryžového povrchu elastickým lakem v různé barevnosti	kpl	1,000			
P			<i>Poznámka k položce: hřiště: tenis - bílá; volejbal - modrá; malá kopaná - žlutá, basketbal - kontrastní červená</i>					
	VV		1 "hřiště 44 x 22 m"				1,000	
3	K	579221231	Ručně litý pryžový povrch 2-vrstvý tl 17 mm 1 základní barva s impregnací na asfalt do 300 m2	m2	3,000			
P			<i>Poznámka k položce: včetně očištění podkladu a penetrace</i>					
	VV		3 "místní opravy"				3,000	
4	K	589_003R	Udržování krytů ploch litých tl do 2 mm pro tělovýchovu - retoping vrchní vrstvy v základní červené barvě	m2	510,000			
	VV		30*17 "plocha víceúčelového hřiště"				510,000	
	VV		Součet				510,000	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					
5	K	952_004R	Očištění povrchu od nánosu nečistot tlakovou vodou vč. zakrytí obvodových obrubníků a žlabů	m2	510,000			
	VV		30*17 "plocha víceúčelového hřiště"				510,000	
	VV		Součet				510,000	
6	K	952_005R	Očištění podkladu od nečistot a příprava podkladu lokálně v místech odstraněného pryžového povrchu	m2	3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		3 "místní opravy"		3,000			
	D	997	<b>Přesun sutě</b>					
7	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,052			
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,052			
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,520			
	WV		0,052*10 *Přepočtené koeficientem množství		0,520			
10	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 170 904	t	0,052			
	D	998	<b>Přesun hmot</b>					
11	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	0,052			
	D	VRN	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					
	D	VRN3	<b>Zařízení staveniště</b>					
12	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000			
	D	VRN6	<b>Územní vlivy</b>					
13	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000			
	D	VRN9	<b>Ostatní náklady</b>					
14	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce: ostatní náklady jinde neuvedené, přístupové cesty, ochrana okolních ploch</i>					

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
wv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST