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Smlouva

o výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

1.
Smluvní strany

1.1.      Objednatel          

Město Rokycany





Masarykovo nám. 1,Střed, 337 01  Rokycany 






zastoupené starostou Václavem Kočím





IČO:00259047






Bank. spojení: KB Rokycany, č.ú. 225381/0100
1.2.
Zhotovitel


A.D.S. Rokycany s.r.o.
se sídlem: Smetanova 47, 337 01 Rokycany
IČO: 279 83 943
DIČ: CZ 279 83 943
Zastoupená jednatelem společnosti Ing. Oldřichem Dienstbierem
Bank. Spojení: 183631023/0600



Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavírají tuto

smlouvu.

Na realizaci výše uvedeného díla obdržel objednatel dotaci z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP).

2.
Předmět smlouvy:

Objednatel touto smlouvou zadává a zhotovitel se zavazuje jménem objednatele na svou odpovědnost vykonat činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi dle zák. č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů při kontrole provádění prací zhotovitele stavby:

Revitalizace Rakovského potoka včetně povodňového parku v Rokycanech – UČS 3  “,   a to v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované VRV a.s. Praha, č. zakázky 2113/002,r.2018..
 3.
Rozsah činnosti zhotovitele

3.1
V rámci výkonu koordinátora BOZP  bude zhotovitel zajišťovat níže uvedené 


činnosti:

3.1.1   Výkon činnosti koordinátora BOZP  při realizaci stavby :
a) seznámení se s podklady, podle kterých bude stavba realizována, zejména s projektovou dokumentací a zpracování plánu BOZP

b) účast při předání staveniště zhotoviteli stavby, jeho seznámení s bezpečnostními riziky stavby a plánem BOZP
c) zpracování oznámení pro zadavatele stavby o ohlášení zahájení stavby na oblastní inspektorát bezpečnosti práce

d) spolupráce se zpracovatelem projektové dokumentace, se zpracovatelem plánu BOZP v rámci projektové dokumentace, se zhotovitelem stavby a technickým dozorem stavby 

e) koordinování spolupráce zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP

f) sledování dodržování plánu BOZP a projednávání se zhotovitelem stavby nutná opatření  v oblasti BOZP

g) vedení deníku BOZP

h) sledování prací na stavbě, zapisování nedostatků do deníku BOZP, jejich projednávání  se zhotovitelem stavby, navrhování přiměřených opatřeních a  kontrola jejich odstranění

ch) týdenní projednávání stavu BOZP se zhotovitelem stavby se  zápisem do stavebního deníku BOZP

i) předkládání deníku BOZP pověřenému zástupci objednatele

j) aktualizování plánu BOZP

k) minimálně 1x týdně účast na kontrolních dnech stavby
l) vypracování týdenních zpráv pro zástupce objednatele s fotodokumentací zjištěných

    závad
3.1.2   Výkon činnosti koordinátora BOZP v závěru prací:

a) předání aktualizovaného plánu BOZP zadavateli ve čtyřech vyhotoveních

b) předání deníku BOZP zadavateli

c) předání kompletní fotodokumentace se slovním popisem na CD zadavateli

d) spolupráce se zadavatelem na závěrečném vyhodnocení stavby dle podmínek v rámci projektu OPŽP

e) po celou dobu záruční lhůty bezplatná spolupráce se zadavatelem při případných reklamačních řízeních

f) zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této zakázky po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, minimálně však do roku 2030.   Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. Zhotovitel po dobu deseti let od ukončení realizace projektu je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MŽP, SFŽP, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 
Mimo výše uvedené další požadavky zadavatele uchazeč vykonává běžné úkony související s výkonem jeho činnosti - spolupráce se zadavatelem na závěrečném vyhodnocení  stavby dle podmínek v rámci projektu OPŽP.
- po celou dobu záruční lhůty bezplatná spolupráce se zadavatelem při případných reklamačních řízeních

Mimo výše uvedené další požadavky zadavatele uchazeč vykonává běžné úkony související s výkonem jeho činnosti.
4.
Lhůty a termíny

4.1.    
Termín zahájení činnosti zhotovitele:


září 2019

Termín ukončení činnosti zhotovitele:
             
prosinec 2020
             Orientační údaje o stavbě:                                                                      

Zhotovitel stavby: STAVBY – KAMENICTVÍ s.r.o., Alešova 1275, 349 01 Stříbro, IČO: 04890612

Celkové náklady stavby: 12.557.855,71 Kč bez DPH

Termín zahájení činnosti zhotovitele stavby:    září 2019

Termín ukončení činnosti zhotovitele stavby 13 měsíců od předání staveniště (říjen 2020)

4.2
 Činnost zhotovitele končí :

předáním aktualizovaného plánu BOZP ve čtyřech vyhotoveních

-  předáním deníku BOZP 

-  předáním kompletní fotodokumentace se slovním popisem na CD 
5.
Zásady spolupráce smluvních stran:

Povinnosti zhotovitele:

5.1
Zhotovitel se zavazuje provádět uvedenou činnost osobně, s odbornou péčí a v souladu se zájmy objednatele. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při plnění úkolů dle této smlouvy zjistí, a to do doby, než se stanou obecně známými.

5.2
Zhotovitel není oprávněn činit právní úkony jménem objednatele.

5.3
Zhotovitel je povinen oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitostí a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.

5.4
Zhotovitel bude vykonávat svoji činnost dle průběhu realizace stavby tak, aby nedošlo k přerušení stavebních prací a nebyl ohrožen termín dokončení stavby. Svoji činnost bude stvrzovat zápisem ve stavebním deníku.

5.5
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu výstavby a záruční lhůty bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu.


Povinnosti objednatele
5.6.
Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost nutnou k řádnému plnění  povinností zhotovitele z této smlouvy vyplývajících. Za tímto účelem se objednatel zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebné doklady a konzultace ve lhůtách stanovených v této smlouvě nebo na základě písemné výzvy zhotovitele za předpokladu, že takových dokladů nebo konzultací bude potřeba.

5.7.
Objednatel předá zhotoviteli níže uvedené doklady:

- smluvní podmínky vč. zadávací dokumentace (smlouvu o dílo a projektovou dokumentaci)

- související doklady (především stanoviska a vyjádření dotčených orgánů)

- podmínky jednotlivých dotačních titulů bezprostředně po jejich obdržení od poskytovatele

5.8.
Zhotovitel stvrzuje svým podpisem, že ke dni podpisu smlouvy přijal od objednatele doklady výše uvedené.

5.9.
Zhotovitel si je vědom, že realizace stavby je ovlivněna uvolňováním finančních prostředků z dotačních titulů, objednatel nemůže přidělování těchto finančních protředků ovlivnit, tudíž může dojít i k prodloužení splatnosti faktur.

6.
Odměna zhotovitele

6.1.      Odměna zhotovitele za práce a výkony koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na 

           staveništi dle bodu 2, se sjednává dohodou smluvních stran  dle § 2. zák.č. 526/90 Sb.,

           o cenách   ve výši 

                    Cena bez DPH…………………… 


140.000,- Kč
                    DPH 21%.........................................


  29.400,-Kč                                                                              Cena celkem včetně DPH………   

                                   169.400,- Kč
6.2.      Podkladem pro úhradu odměny budou dílčí faktury a konečná faktura. Veškeré


faktury vystavené zhotovitelem jsou splatné do 90 dnů od jejich doručení objednateli.

           Daňový doklad – faktury musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních přepisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších přepisů. V případě, že faktura nebude 

           mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě do 21 dnů zhotoviteli k doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu

            Smluvní strany výslovně dohodují,že odměna zhotovitele v sobě zahrnuje 

            i náhradu výdajů zhotovitele v souvislosti s prováděnými úkony podle čl. 2 této 
smlouvy. Za den úhrady bude smluvními stranami považován den, kdy objednatel

            předal  příkaz k úhradě faktury  peněžnímu ústavu zhotovitele.
6.3.
Faktura bude obsahovat kromě výše uvedeného identifikaci projektu „Revitalizace Rakovského potoka včetně povodňového parku Šťahlavská v Rokycanech – UČS3“, IČ EIS: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0008281.

6.4.
Pro placení odměny je dohodnut následující způsob účtování a placení ceny:

· objednatel bude hradit zhotoviteli dílčí plnění odměny až do výše 90% na základě     dílčích faktur odsouhlasených objednatelem

· odměnu ve výši 10% uhradí objednatel na základě konečné faktury zhotovitele vystavené do tří dnů  po předání dokladů uvedených v čl.4.2 této smlouvy

7.       Náhrada škody a smluvní pokuty

7.1 V případě, že bude objednateli způsobena neodbornou činností zhotovitele škoda,

bude výše této škody vůči němu uplatněna v souladu s platnými právními předpisy.

7.2. Pro případ, že zhotovitel v souladu s touto smlouvou se nezúčastní jednání na kontrolním dnu stavby 1x týdně, sjednává se smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou neúčast na kontrolním dnu stavby.
V případě, že zhotovitel řádně neprojedná se zhotovitelem stavby nutná opatření v oblasti BOZP a tyto budou mít za následek zastavení stavby a tím prodloužení termínu dokončení stavby, sjednává se smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každé takto neprojednané opatření

7.3. Pro případ prodlení objednatele s úhradou peněžních závazků, sjednává se úrok z 

            prodlení ve výši určené předpisy práva občanského.

8.
Ostatní a závěrečná ujednání:

8.1.
Objednatel může sjednanou smlouvu vypovědět kdykoliv bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 týden (7 dnů po sobě jdoucích) a počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení písemné výpovědi mandatáři. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel povinen nepokračovat dále v činnostech, které jsou předmětem této smlouvy. Je však povinen upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící objednateli nedokončením činnosti související s pracemi prováděnými zhotovitelem.

8.2.
Zhotovitel je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoliv bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi objednateli. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek zhotovitele uskutečňovat činnost, která je předmětem této smlouvy. Jestliže by však tímto přerušením činnosti objednateli vznikla škoda, je zhotovitel povinen objednatele upozornit na opatření nutné k jejímu odvrácení. Jestliže taková opatření objednatel nemůže učinit sám ani s pomocí jiných osob a požádá o jejich realizaci zhotovitele, je zhotovitel povinen požadavku objednatele vyhovět.

8.3.
Za činnost řádně uskutečňovanou zhotovitelem do účinnosti výpovědi podané objednatelem či zhotovitelem náleží zhotoviteli poměrná část odměny sjednané v čl. 5 této smlouvy. Vynaložené náklady jsou obsaženy v části odměny náležející zhotoviteli za provedené práce.

8.4.
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

8.5.
Povinnosti vyplývající ze smlouvy bude za zhotovitele plnit Ing. Oldřich Dienstbier

tel. XXX                                  v případě jeho nepřítomnosti delší ne 3 dny (nemoc, dovolená) ho bude zastupovat Petra Pelešková tel. XXX
8.6.
Za objednatele je v technických věcech dle této smlouvy oprávněna jednat Šárka Kozlerová, tel. 371706153, 737244902 a v případě nepřítomnosti Jana Švorcová, tel. 371706155, 605224878

8.7.
Pokud není dohodnuto jinak, řídí se vztahy založené touto smlouvou  ustanoveními  občanského zákoníku. Smlouva může být měněna jen formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

8.8.
Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

8.9.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými níže uvedenými podpisy.

8.10. Město Rokycany ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích potvrzuje, že u právního úkonu obsaženého v této smlouvě byly splněny ze strany Města Rokycany veškeré zákonem stanovené podmínky ve formě předchozího schválení (rada města - usnesení č. 12460 ze dne 27.6.2017), které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.
V   Rokycanech   dne

          
 

V Rokycanech dne 

Václav Kočí


                                   

starosta                                                                      

za objednatele




   
za zhotovitele
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