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Smlouva o dílo č. Ufí, /2/2019
na zpracování projektové dokumentace, zajištění dokladové části projektové dokumentace 

„Modulový bytový objekt Most - Chanov - PD“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

I.
Smluvní strany

Objednatel
Zastoupený
Sídlo
IČO
DIC
Bankovní spojeni 
Č.ú. výdajového 
Č.ú. příjmového 
Email
ID datové schránky
(dále jen objednatel)

Statutární město Most
Mgr. Janem Paparegou - primátorem města
Radniční 1, 434 69 Most
00266094
CZ00266094
Česká spořitelna a.s., pobočka Most
27-1041368359/0800
19-1041368359/0800
posta@mesto-most.cz
pťfbťVy

Zhotovitel
Zastoupený
Sídlo
IČO
DIČ
Bankovní spojení

V

Číslo účtu:
Email
ID datové schránky 
(dále jen zhotovitel)

: Jan Hošek 
Jan Hošek

Mikulášovice
03454339

f

3thc39b

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele : - vedoucí odboru investic

- referent/ka odboru investic
za zhotovitele ; Jan Hošek - projektant

Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku IV., bod 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 a 4.8, které 
jsou přílohou č. 1 této smlouvy:
za objednatele : Mgr. Jan Paparega - primátor do max. ceny 2 mil. Kč bez DPH, pro každý 

jednotlivý změnový list
- vedoucí odboru investic do max. ceny 100 tisíc Kč 

bez DPH, pro každý jednotlivý změnový list 
za zhotovitele : Jan Hošek - projektant



II.

Předmět díla

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele zpracovat a předat projektovou 
dokumentaci pro vydání společného povolení (dále jen DUR/DPS) v podrobnostech 
dokumentace pro provádění stavby „Modulový bytový objekt Most - Chanov“ (dále též 
,,stavba“) dle přílohy č. 8 vyhlášky 499/2006 Sb. vč. zajištění veškerých nutných dokladů či 
dokumentů pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a inženýrské 
činnosti (dále též IČ) vedoucí k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. 
DUR/DPS (společně jen „dokumentace^) musí být způsobilým podkladem pro příslušné řízení.

Dokumentace musí být zpracována tak, aby byla způsobilým podkladem a přílohou pro podání 
žádosti o dotaci a úvěr do Programu Výstavba pro obce vyhlášeného dle nařízení vlády č. 
112/2019 Sb., v platném znění (dále jen „Program”, jehož aktuální znění je na webové adrese 
http://www.sfrb.cz/vvstavba-pro-obce-dotace/ a http://www.sfrb.cz/vvstavba-pro-obce-uvcrv/. 
Navržený objekt bude ve smyslu výše uvedeného Programu fungovat jako smíšený bytový dům, 
kde budou sociální byty a dostupné byty (viz příloha č. 3).

Půdorysné rozměry modulové sestavy objektu budou cca 34 x 14,5 m. Objekt bude mít 3 
nadzemní podlaží, a bude bez podsklepení. Vstup do objektu musí být řešen jako bezbariérový. 
V objektu bude celkem 18 bytů (1 byt bude řešen jako prostor pro osobu poskytující domovní 
služby nebo pro sociálního pracovníka a samostatná místnost se záchodem a umyvadlem, 7 
sociálmch bytů 2+kk, 6 sociálních bytů 3+kk a 4 dostupné byty 3+kk), přičemž všechny byty 
v prvním nadzemním podlaží musí splňovat požadavky na přístupný byt. Konstrukční systém 
objektu bude ocelový, celou sestavu objektu budou tvořit jednotlivé moduly s prostorovou 
nosnou ocelovou konstrukcí. Konstrukce stěn, podlah a stropů budou sendvičové s tepelnou 
izolací a rovněž s ocelovou nosnou konstrukcí. Založení objektu bude na betonových pasech. 
Objekt bude napojen na vnější rozvody vody, kanalizace a elektřiny. Součástí projektu bude i 
řešení všech vnějších přípojek a vnějších komunikací s napojením na stávající komunikace pro 
pěší.

Objekt musí splňovat všechny zákonné a normové požadavky na obytné objekty, zejména 
požadavky Vyhlášky č. 268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby a dále 
ČSN 73 4301 - Obytné budovy.

Zhotovitel je řádně seznámen s povinnostmi týkajícími se zhotovení geodetické části projektové 
dokumentace a zavazuje se:
a) vyžádat si podklady pro plnění podle této smlouvy na webu města Mostu v sekci Digitální 

technická mapa města Mostu (dále jen ,,DTMM“),
b) před zahájením plnění podle této smlouvy ověřit aktuálnost dat vydaných z DTMM,
c) pokud data vydaná z DTMM jsou v souladu se skutečností, využít je pro plnění podle této 

smlouvy
d) pokud data vydaná z DTMM nejsou v souladu se skutečností:

- zajistit na své náklady, aby geodet s úředním oprávněním pro ověřování výsledků ze­
měměřičských činností (dále jen „oprávněný geodet”) provedl aktualizaci nebo doplně­
ni, dat vydaných z DTMM, a to podle požadavků objednatele stanovených Obecně zá­
vaznou vyhláškou statutárního města Mostu č. 4/2014, o vedem' technické mapy obce. 
Pokyny pro stavebníky při pořizování geodetických částí dokumentace skutečného pro­
vedení stavby, Pokyny pro stavební úřad v rámci projektu Digitální technická mapa měs­
ta Mostu, (dále jen „DTMM”), Pokyny pro zadávám' geodetických prací v rámci projek­
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tu DTMM, Provozní dokumentací DTMM, zejména provozním řádem DTMM, Rámcem 
datového modelu. Popisem výměnného formátu DGN a Metodickým návodem pro po- 
řizovám' a tvorbu aktualizačních dat ÚMPS, zveřejněných na internetových stránkách 
objednatele, portál „DTMM“, sekce „Dokumenty“, a aktualizovaná nebo doplněná data 
vydaná z DTMM předal správci DTMM, kterým se rozumí Magistrát města Mostu, od­
bor informačního systému,
předat objednateli Protokol o akceptaci zakázky DTMM podepsaný oprávněným geode­
tem, s obsahem uvedeným v příloze č. 2 této smlouvy - Vzorový Protokol o akceptaci 
zakázky DTMM“,
pro plnění podle této smlouvy použít takto aktualizovaná nebo doplněná data vydaná 
z DTMM.

V dokladové části DUR/DPS budou doloženy doklady o projednání DUR/DPS s dotčenými 
orgány státní správy, vlastníky nemovitých věcí, správci inženýrských sítí, dalšími dotčenými 
subjekty, zprávy o výsledku provedení průzkumu (archeologický, geodetický, hydrogeologický 
geotechnický aj.), protokol o akceptaci zakázky DTMM a vypracovaná žádost o vydání 
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle § 94j a 94q zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Do DUR/DPS budou zapracovány podmínky vyjádření dotčených orgánů státní správy, 
vlastníků objektů a pozemků, správců inženýrských sítí a dalších dotčených subjektů. Dokladová 
část bude při odevzdání DUR/DPS objednateli kompletní.
Projektová dokumentace pro společné povolení bude zpracována v rozsahu stanoveném přílohou 
č. 8 k Vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s vyhláškou č. 169/2016 o stanovém' rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to vše přiměřeně charakteru a 
složitosti stavby ve struktuře:

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Průvodní zpráva 
Souhrnná technická zpráva 
Situační výkresy
Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
Dokladová část 
Rozpočet + výkaz výměr

V části E „Dokladová část“ budou doloženy veškeré doklady o projednání projektové dokumen­
tace s dotčenými orgány státní správy, vlastníky nemovitých věcí, správci inženýrských sítí, dal­
šími dotčenými subjekty, zprávy o výsledku provedení průzkumu, atd. Do projektové dokumen­
tace budou zapracovány podmínky vyjádření dotčených orgánů státní správy, vlastníků objektů a 
pozemků, správců inženýrských sítí a dalších dotčených subjektů. Dokladová část bude při ode­
vzdání PD objednateli kompletní.
DUR/DPS bude ve fázi rozpracovanosti konzultována s objednatelem, a to min. při zahájení pra­
cí a 2 týdny před odevzdáním DUR/DPS. Projednání v místě sídla objednatele bude svolávat 
zhotovitel min. 3 pracovní dny předem a o projednání pořídí zápis, který doloží do dokladové 
části. Případné požadavky plynoucí z těchto projednání zapracuje do DUR/DPS před odevzdá­
ním objednateli a stavebnímu úřadu.

2.3 Podkladem pro zpracování DUR/DPS je záměr objednatele s orientačním vyznačením rozsahu 
a druhu stavby a popisem předmětu plnění, který byl předložen zhotoviteli.



2.4

2.5

2.6

V rámci plnění podle této smlouvy a sjednané ceny zabezpečí zhotovitel veškeré práce a činnosti 
nutné k řádnému zpracování DUR a DPS - např. geodetické zaměření stávajícího stavu, kamero­
vou prohlídku, prověrku odvodnění ploch, prověrku osvětlení ploch, ostatní nezbytné průzkumy, 
sondáže statické výpočty apod. Součástí prací je i zajištění případného pravomocného povolení 
ke kácení dřevin, souhlasu s Činností a umístěním stavby v ochranných pásmech, pdVolení vstu­
pu na dotčené pozemky, povolení napojení na komunikace, povolem' uložení inženýrských sítí 
do tělesa komunikace, vodoprávní rozhodnutí, apod.
DUR/DPS včetně výkazu výměr bude zpracována v souladu se zákonem č, 134/2016 Sb., o ve­
řejných zakázkách, ve zněm' pozdějších předpisů a vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Zhotovitel vypracuje veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci 
(DUR, DPS) včetně veškerých profesí výhradně s využitím výpočetní techniky v elektronické 
podobě. Elektronická verze bude zadavateli odevzdána na CD nosiči v jednom vyhotovení ve 
formátech .pdf, .dwg, .doc, .xls, .jpg, .bmp., kz.

DUR/DPS bude objednateli předána v 6 vyhotoveních vč. 1 vyhotovení na CD.
Celkové náklady stavby budou zpracovány jako položkové rozpočty jednotlivých objektů 
a provozních souborů. Položkové rozpočty budou obsahovat přesné popisy prací, specifikací, 
materiálů (bez názvů výrobců) a čísla ceníkových položek dle „Katalogu popisů a směrných cen 
stavebních prací“ vydaných ÚRS Praha a dále měrnou jednotku položky, jednotkovou cenu po­
ložky, výměru položky, cenu položky celkem a cenu příslušného stavebního objektu v Kč bez 
DPH a v Kč vč. DPH a výkaz výměr. Položkové rozpočty (výkazy výměr) jednotlivých staveb­
ních objektů budou zpracovány ve 2 vyhotoveních bez cen a ve 2 vyhotoveních (č. 1 a 2) 
s cenami. Výkazy výměr a rozpočty budou předány v digitálních podobě ve formátu ,,.krz“ nebo 
,,.xls‘‘ na CD a v tištěné formě v tabulce Microsoft Excel dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu sta- 
vebm'ch prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Stavební rozpočet bude zpracován v cenové soustavě platné v době jeho zpracování. Stavební 
rozpočet je nutno členit na stavební objekty, popř. dílčí stavební nebo funkční celky, případně ji­
né obdobné části a to tak, aby bylo možno jednoznačně vymezit aktivity týkající se sociálních 
bytů a dostupných bytů a společných prostor. Položkový rozpočet stavby žadatel bude předložen 
v pdf a v elektronické podobě.
Objednatel se zavazuje řádně zpracovanou DUR/DPS převzít a zaplatit zhotoviteli cenu sjedna­
nou v čl. V této smlouvy.

III.
Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést a předat:
DUR/DPS včetně rozpočtu do 15. 10. 2019

Zapracováni podmínek společného územního rozhodnutí a stavebního povolení do DUR/DPS 
do 2 týdnů od nabytí právní moci společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

3.2 DUR/ DPS zhotovitel protokolárně předá objednateli v Mostě, v budově Magistrátu města 
Mostu, Radniční 1, odbor investic-č. dveří 135.

3.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést, dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním 
předáním objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které 
nebude vykazovat žádné vady a nedodělky. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými 
drobnými vadami a nedodělky, které nebudou bránit řádnému provozování, pokud tyto drobné



4.1

vady a nedodělky zhotovitel odstraní v dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel drobné vady a 
nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato nebylo.

IV.
Cena díla

Cena za zpracování DUR/DPS se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 500.000,- Kč bez DPH. 
K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plněni.
Slovy: pětsettisíckorunčeských

4.2 Nejvýše přípustná cena předmětu díla zahrnuje náklady na všechny práce, dodávky, služby, vý­
kony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a řádnému dokončení 
předmětu díla.

4.3 Práce nad rámec této smlouvy, které mohou být provedeny jen po dohodě zhotovitele a objedna­
tele, budou posuzovány jako dodatečné práce. Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které 
nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.

4.4 Dodatečné práce ocení zhotovitel před realizací „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy). 
O takto oceněné dodatečné práce bude zvýšena cena díla uvedená v čl. IV. bod 4.1 této smlouvy.

4.5 Práce obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny 
(méněpráce), ocení zhotovitel „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy). O takto oceněné 
méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. IV. bod 4.1 této smlouvy.

4.6 Změny doby plnění díla dle čl. III. mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této 
smlouvy). Tuto změnu mohou schválit zástupci objednatele dle čl. I. bodu 1.4 této smlouvy.

4.7 Případná změna poddodavatele bude provedena „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy).

4.8 Pokud v průběhu projektových prací a inženýrské činnosti bude nutnost zajistit další stanoviska, 
která nejsou obvyklá pro daný záměr, bude tato situace řešena Změnovým listem“ (příloha č. 1 
této smlouvy).

V.
Platební podmínky

5.1 Právo fakturovat 80% z ceny obsažené v čl. IV., odst. 4.1, vznikne zhotoviteli po protokolárním 
předání DUR/DPS. Právo fakturovat zbylých 20Vo z ceny předmětu díla vznikne zhotoviteli po 
doručení pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení objednateli.

5.2 Objednatel je oprávněn pozastavit z fakturovaných cen až 10% v případě, že v zápise o předání 
a převzetí díla (části díla) budou uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Pozastavená částka bude 
zhotoviteli uvolněna do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí 
odstranění vad a nedodělků.

5.3 Faktury budou splatné 30 dnů od jejich doručení a musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona 
č. 235/2004 Sb., zejména:
a) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele
b) pořadové číslo dokladu
c) číslo smlouvy objednatele
d) rozsah a předmět zdanitelného plnění



e) datum vystavení dokladu
f) datum uskutečnění zdanitelného plněm
g) datum splatnosti
h) cenu bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH
i) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná cena
j) oběma stranami podepsaný protokol o předám' a převzetí díla
k) podpis oprávněné osoby.

5.4 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu (daňový doklad) pokud 
nebude obsahovat náležitosti uvedené v bodě 5.3 této smlouvy. Ve vráceném dokladu musí vy­
značit důvod vrácem'. Nová lhůta splatnosti počíná běžet od data doručení opravené faktury ob­
jednateli.

5.5 Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel 
určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost objednatele zapla­
tit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet.
Pro případ, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněm' pozdějších předpisů, se smluvní strany ve 
smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu plnění takto:

a) Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet zhotovitele vedený u CSOB, a.s., č. účtu 
275352590/0300.

b) DPH zaplatí na účet 80039 - 77621411/0710, pod variabilním symbolem č. 8712182600, 
konstantm' symbol č. 1148, specifický symbol č. 00266094, ve zprávě pro příjemce bude 
uveden den uskutečněného zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty

5.6 Zhotovitel ujišťuje objednatele, že číslo matriky je číslem matriky bankovního účtu 
příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla zhotovitele, a tedy součástí čísla bankov- 
m'ho účtu správce daně, na který zhotovitel platí DPH.

5.7 Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109a cit. zákona.
Zaplacením ceny díla dle ustanovení výše bude povinnost objednatele zaplatit zhotoviteli cenu 
díla řádně splněna.

5.8 Faktury lze zasílat elektronicky na adresu faktury@mesto-most.cz.

VI.
Smluvní pokuty

6.1 Pro případ prodlení zhotovitele s každým plněním podle této smlouvy se sjednává právo objed­
natele požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý kalendáriu den 
prodlení.

6.2 Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním oprávněně reklamovaných vad a nedodělků plnění 
se sjednává právo objednatele požadovat smluvm' pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý za­
počatý kalendářní den prodlení.

6.3 Pro případ, že se v důsledku vad či nedostatků plnění, zejména chybného projektového řešení, 
chyby ve výkazu výměr, chybějících položek či nedostatků v projednání s dotčenými subjekty, 
apod., zvýší cena stavby o více než 10%, se sjednává právo objednatele požadovat po zhotovite­
li smluvní pokutu ve výši rovnající se příslušnému zvýšení ceny stavby oproti původně předpo­
kládané ceně stavby; vícenáklady na stavbu vzniklé z výhradně popudu objednatele není možné



dle tohoto článku uplatnit. Maximální výše smluvní pokuty činí 100% z celkové ceny předmětu 
díla ujednané v této smlouvě vč. DPH.

6.4 Pro případ, že v důsledku vad či nedostatků plnění v rámci DUR/DPS dojde k přerušení společ­
ného územního a stavebního řízení se sjednává právo objednatele požadovat smluvní^pokutu vy­
počtenou podle tohoto vzorce: 1% z celkové ceny obsažené v čl. IV., odst. 4.1 + 200,- Kč za 
každý započatý kalendářní den přerušení společného územního a stavebního řízení.

6.5 Pro případ, že v důsledku vad či nedostatků plnění v rámci DUR / DPS dojde k zastavení pří­
slušného společného územního a stavebního řízení, se sjednává právo objednatele požadovat 
smluvní pokutu vypočtenou podle tohoto vzorce: 1% z celkové ceny obsažené v čl. IV., odst. 4.1 
+ 200,- Kč za každý započatý kalendářní den do doby nového podání žádosti. "

6.6 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupení od 
smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zaviněm' zhotovitele. Splatnost smluvních pokut se 
sjednává na 7 dm' ode dne doručem'jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta rea­
lizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.

6.7 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě své 
vůle, odstoupit. Ujednání o smluvních pokutách podle čl. VII nejsou odstoupením dotčena.

6.8 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst 
s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.

VIL
Záruky

7.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za řádné provedení všech plnění. Záruční doba se 
sjednává do doby ukončení realizace stavby. Odpovědnost zhotovitele za řádné provedem' díla 
trvá po dobu životnosti stavby.

7.2 V případě, že kterékoliv plnění bude vykazovat chyby, vady a nedostatky, má objednatel práva 
z vadného plnění (dále též „nároky z vad“), zejména právo požadovat bezplatné odstranění zjiš­
těných vad, chyb a nedostatků. Specifikace nedostatků, vad a chyb musí být zhotoviteli sdělena 
písemně.

7.3 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou, 
vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu, vyhláškou č. 499/2006 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace, další­
mi právními předpisy a technickými normami. Vadou se rozumí rovněž nedostatky a chyby ve 
výkazu výměr.

7.4 Zhotovitel se zavazuje případné vady plnění, uplatní-li objednatel toto právo z vadného plnění, 
odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto nároku z vad, nejpozději ve lhůtě do 15 
dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

7.5 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objedna­
tele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, pří­
padně na ně písemně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

7.6 Uplatněním práv z vadného plnění nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody 
a smluvní pokuty.

VIII.
Jiná ujednání

8.1 Zhotovitel zpracuje DUR/DPS tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo 
jiného duševního vlastnictví a odpovídá objednateli za škodu vzniklou porušením této povinnosti 
a v souvislosti s ním.



8.2 Objednatel může po zaplacení ceny plnění příslušné plnění neomezeně užívat, bez omezení roz­
množovat, užívat pro veškeré své potřeby, případně umožnit jeho užití třetím osobám. Žádné 
z plnění není výsledkem činnosti, která je chráněna právem z průmyslového, nebo jiného dušev­
ního vlastnictví. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek činnosti, který je předmětem díla 
jiným osobám, než je objednatel. '

8.3 Zhotovitel může pověřit prováděmm části plnění jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná od­
povědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a za řádné plnění tím však není 
dotčena.

8.4 Na základě povinností plynoucích ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadav­
ky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o za­
jištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, je zhotovitel zavázán ke spolupráci a součinnosti s koordináto­
rem BOZP.

8.5 Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou znalostí a péčí. Zavazuje se do­
držovat právní předpisy, další závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. 
Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohoda­
mi oprávněných pracovníků smluvních stran.

8.6 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
svou činností s pojišťovnou , č. pojistné smlouvy na hodno­
ty škody ve výši 5.000.000 Kč.

IX.
Závěrečná ujednání

9.1 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené 
statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) a která 
obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum 
jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, 
příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu.

9.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

9.3 Tato smlouva může být měněna, doplněna nebo zrušena písemným dodatkem nebo změnovým 
listem potvrzeným zástupci obou smluvních stran. Změnu této smlouvy může navrhnout 
kterákoliv smluvní strana, lhůta k vyjádření činí 10 dnů.

9.4 V případě, že dojde ke zrušení této smlouvy nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodu na 
straně objednatele, bude zhotovitel cenu prací provedených ke dni zrušení této smlouvy nebo 
odstoupení od této smlouvy fakturovat objednateli ve výši určené podle podílu dosud 
provedených prací, jejichž řádné provedení potvrdí objednatel, na ceně předmětu díla.

9.5 Dohodou smluvních stran se tento závazkový vztah řídí občanským zákoníkem v platném znění, 
pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.

9.6 Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za 
splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy 
písemné oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji
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v odběrní Ihůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.
9.7 Nedílnou součástí smlouvy se stává: 

příloha č. 1 - Vzor „Změnového listu"‘
příloha Č. 2 - Protokol o akceptací zakázky DTMM 
příloha ě. 3 - Výtah podmínek programu Výstavba pro obce

9.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv.

9.9 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejm' 
objednatel, a to nejpozději do 30 pracovních dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění 
tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel.

9.10 Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/emailem potvrzem' od 
správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou 
elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se 
dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak 
dále o této skutečnosti informován.

9.11 Smlouvaje vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

9.12 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

9.13 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů).

/

V Mostě dne :
1 6 -08- 2019 v Mikulášovicích dne :

Za objednatele:

pnmator
parega
ího města Mostu

Za zhotovitele:

Jan Hošek 
projektant



Datum
Jméno, příjmení / příp. 

organizace
Funkce, ORJ Podpis

Zpracoval/a/i/y:
Referent Ol 
Referentka OZVZ

Vedoucí odboru: í-t PA Vedoucí Ol

Správce rozpočtu: B. 1 Ekonomka Ol

(—11. T-TT„ rinodmínenv závazek Kč (vč. DPH)
LJaoiace E-u apuu. r~ ^□nodoora de minimis Dveřejná podpora - bloková výjimka

Za OF posoudil/a: -5. 08. 2019 Referent Oh

AK - právně posoudil/a:

Advokátní
kancelář

1 Tvprpínřní v reoistru smluv: DNE BAŇO______________
Anonvmizovat smlouvu: DNE BlANO_---------------------

Za VM schválil/a; 1 , -08- W19 Náměstek
primátora

Schváleno v:

Datum uveřejnění smlouvy:

ID smlouvy z registru smluv:

□ PPM / □ RmM / □ ZmM - 

Poznámka:

dne

Schváleno v kompetenci pWmó/ora 
dne 15.7.2019.

Veřejná zakázka č. 1120/2019.
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Příloha č. 1

Změnový list č. ze dne
projekční práce a inženýrská činnost

Název stavby:

Číslo smluvního vztahu:
,Modulový bytový objekt Most - Chanov - PD“

Název části stavby (PS, SO):

Na základě oznámení projektanta/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 
změnu smluvní dokumentace ve smyslu smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s 

dopadem/bez dopadu na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Nové řešení:

Zdůvodnění změny (jméno, příimeník

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvm' podmínky a zůstává zachován charakter a 
účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny 

budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne

11



Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:

Nová cena díla vč. DPH:

Vliv změnv na termín dokončení díla: ano/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Příloha změnového listu:

^
‘
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Příloha č. 2 - Protokol o akceptaci zakázky DTMM

MfliMZ OIS 005

STATUTÁRNÍ M£sTO MOST 
Radniční 1/2,4.^4 69 Most

■

AAO^^^ri

PROTOKOL O AKCEPTACI ZAKÁZKY

ZAKAZKADT\fM

Čnlozakiz^':

Nizcr:

Stavebttik^Tator:
čakstarby:

Typ zakázky: 

Akceptováno: ANO

Jméno: ■i

Of^iniuce:

Datum méřeiu: Klikněte sena zadgtedatxm

Oréffl:

SPRÁVCEDAT

Orgtnšace: Statntární město Kfost, odd. GIS

Poznámka: ■■

V Mostě dne Kliknete son a zadáte datum

Vystavila:
Mg. Dmd Pobiái ±1

Iij£rauLUjf*^ -O: MS 111
Ičci!i&3:a istD'« itavky 
E-jii.: s^ioaHMUBcz

F_OISJ»5Apl*iaL4 3. 2>i5

CÍ:“

u-v-u-iBcso-fcaicz
Biac<r: ac.au 

Fžs bJU

Soáilal z 1
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Programu Výstavba pro obce je vyhlášen v souladu s nařízením vlády č. 112/2019 Sb., v platném znění 
(dále jen .,Program“. Aktuální znění je na webové adrese http://www.sfí'b.cz/vvstavba-pro>obce- 
dotace/ a http://www.sfrb.cz/wstavba-pro-obce-uverv/ '
Smíšený dům - bytový dům s výhradně sociálními a dostupnými byty - 18 bytů - 13 sociálních bytů, 1 
byt jako místnost pro osobu poskytující domovní služby nebo místnost pro sociálního pracovníka a 
samostatná místnost se záchodem a umyvadlem + 4 dostupných bytů

Rozmístění bytů ve smíšeném domě
1. NP - jeden malý byt zázemí pro domovníka a sociální službu a co nejvíce velkých bytů
2. NP- co nejvíce malých bytů a doplnit prostorové velkými
3. NP- co nejvíce velkých bytů a doplnit prostorově malými

Sociální byt - podlahová plocha bytu od 23 m^ až do 120 m^- základní vybavení - záchod, umyvadlo, 
sprcha nebo vana, kuchyňská linka a sporák nebo varná deska, technické vybavení vedoucí ke snížení 
spotřeby energií a vody, trouba, digestoř a vestavěné spotřebiče nebo vestavěný nábytek.

Dostupný byt - byt určený k pronájmu ve vlastnictví obce nebo dobrovolného svazku obcí v 
dostupném nebo smíšeném domě, který nem' sociálním bytem a jehož podlahová plocha dosahuje 
alespoň 23 m a nepřesahuje 120 m

Novostavba 3 nadzemní podlaží - dům musí být opatřen bezbariérovým vstupem a všechny byty 
v prvním nadzemním podlaží musí splňovat požadavky na přístupný byt 
Přístupný byt

• Stěny koupelny a záchodu konstrukčně umožní kotvení pomocných madel v různých polohách 
s únosností alespoň 150 kg

• Dveře koupelny a záchodu se otevírají směrem ven
• Stavební a dispoziční řešení umožňuje přístup do vstupních prostorů bytu, koupelny a záchodu, 

prostorů pro přípravu jídla a alespoň jedné obytné místnosti v jedné úrovni s výškovým rozdí­
lem nejvýše 20 mm

Příloha č. 3 - Výtah podmínek programu Výstavba pro obce
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