
Smlouva o dílo č. j £M
uzavřená dle zákona č.89/2012 Občanský zákoník v platném znění.

Smlouvu uzavírají níže uvedené smluvní strany na základě dále uvedených podkladů a 
při splnění podmínek, jež jsou obsahem této smlouvy.

I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:

Zást. ve věcech smluvních:
Zást.ve věcech technických:
IČ: 296 139 
Bank.spoj.:
Tel.:

Zhotovitel:

Zást. ve věcech smluvních:
Zást.ve věcech technických:
IČ: 47679743 
Bank.spoj.:
Tel.,fax.:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 
Zhotovitel se zavazuje provést na stavbě „Dodávka a pokládka zámkové dlažby na ul. Albrechtická
v Krnově“ v rozsahu dle přiloženého, odsouhlaseného položkového rozpočtu č. KONI556-308 ze 
dne 15.6.2016 a požadavku objednatele.

Místo plnění: Krnov, ul. Albrechtická -  úseky: 
od ul. I.P. Pavlovova po ul. Seifertova 
od ul. Křižkovského po ul. Rooseweltova 
od ul. Rooseweltova po objekt Povodí Odry

III. CENA DÍLA
Strany se dohodly na ceně za provedení díla v rozsahu bodu č.II této smlouvy ve výši

Cena bez DPH 245.370,-Kč
K ceně bude připočtena sazba DPH v zákonné výši platné v den zdanitelného plnění.
Bude-li zdanitelné plnění podléhat režimu přenesené daňové povinnosti podle ustanovení § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, DPH se nepřipoěte.
Cena bude upravena dle skutečně provedených prací.

IV. TERMÍN PLNĚNÍ zahájení prací: 06/2016
ukončení prací: 09/2016

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v době sjednané s objednatelem.

Město Krnov
Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

PhDr. Mgr, Jana Koukolová Petrová, starostka 
Ing. Lenka Andršová 

DIČ: CZ 00296 139 
728 771/0100 

554 697 407

VLIVA Krnov s.r.o.
Chářovská 1124/119, 794 01 Krnov
zapsán v obch. rejstříku Krajského soudu v Ostravě, 
spis. zn. oddíl C, vložka 4319 

Vladimír Valášek 
Petr Kubík, tel. 602 72 95 61 
DIČ: CZ47679743
KB a.s. Krnov ě.ú. 19-4471390277/0100 
554 614 157, 554 612 216
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V. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY
1 . Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě zhotovitelem vystavené 
konečné faktury s náležitostmi daňového dokladu, po řádném provedení díla a následném 
písemném předání a převzetí mezi objednatelem a zhotovitelem.
2. Smluvní strany sjednávají lhůtu k úhradě ceny díla 30 dnů poté, kdy objednatel obdrží 
vyúčtování ceny formou faktury, doloženou soupisem prací.
3. Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha.

VI. MAJETKOVÉ SANKCE A NÁHRADY ŠKOD
1. Při nedodržení termínu splatnosti faktury, uhradí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05% za 

každý den prodlení.
2. Smluvní pokuta za prodlení splnění díla se stanovuje za každý započatý den 100,- Kč.

VII. ZÁRUČNÍ LHŮTA práce: 24 měsíců
dodávky: dle záručních dob výrobců, nejméně 24 měsíců

VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Zhotovitel musí vést od prvního dne až do odstranění vad a nedodělků stavební deník.
2. Zhotovitel zodpovídá za dodržování předpisů a bezpečnosti práce svých pracovníků.

Zástupci zhotovitele byli poučeni o povinnosti nošení ochranných přileb u všech jeho pracovníků 
v prostoru staveniště bez výjimek, likvidaci odpadů v souladu se všemi zákonnými normami, 
udržováním pořádku na staveništi, dodržování zákona o požární ochraně, a zákona o ochraně 

zdraví při práci.
3. Zhotovitel doloží objednateli při předání díla atesty materiálů, revizní zprávu, tlakovou zkoušku, 

geodetické zaměření plynové přípojky (bez věcného břemene).
4. Odstoupení od této smlouvy před dokončením dodávky je možno buď se souhlasem obou 

smluvních stran anebo v tom případě, když jedna ze smluvních stran přestane dodržovat 
ustanovení této smlouvy a ani po upozornění druhé strany na tuto skutečnost nedojde k nápravě.

5. Pokud dojde k odstoupení před dokončením dodávky bude vzájemné vyrovnání provedeno tak, že 
nezávislý znalec provede ocenění soupisu provedených prací příslušnými směrnými cenami ÚRS 
platnými v době podání nabídky proti zaplaceným fakturám a záloze, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnosti.

6. V případě nepředvídaných událostí, které nemohly smluvní strany předpokládat se obě strany 
zavazují k uzavření dodatku k této smlouvě, ve kterém budou tyto nepředvídané okolnosti řešeny. 
Nepředvídanými událostmi se rozumí:

- živelné a průmyslové pohromy 
zásah třetí osoby

IX. ZAVERECNA USTANOVENI
1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající 

Občanským zákoníkem.
2. Smlouvaje sepsána ve dvou vyhotoveních, z toho náleží po jedné každé smluvní straně.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

objednatel: PhDr. Mgr. Jána jCoukolováýPetrls 
starost -3-

.... 'crD ^ ^ Z W ^ jr:.
zhotovitel: Vladimíc^alášek 

jednatel

Krnově dne VUVA Krnov s.r.o.4-
794 01 KRNOV, Cřiáfovská 119 
IČ 47679743, D!Č CZ47679743 
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Krycí list zadání

Z akázka : Konečná úprava chodníku ul.Albrechtická od I.P.Pavlova po objekt Pov čá s t

F ak tu ra :

Zakázka číslo : KON1556-308 Umístění:
Stavební objekt číslo : Investor:
Rozpočet číslo: c:\RozpNz\LocalData\Data;KO Objednal:
Dodatek číslo : Projektant:
Archivní číslo : Zpracoval:
Datum : 15/06/2016

Soubor: c:\RozpNz\LocalData\Data;KON1556-308;"KON1556-308" - nové zadání
Rozpočtové náklady [Kčl Ostatní náklady Vypracoval:

Typ oddílu Dodávka Montáž HZS Přirážky Název nákladu Částka Sazba DPH

V L l V A X p r ^ v s . r .o ; 4-
794 01Jd&KW, Chářovská 119 
IČ 4388743, DIČ CZ47679743 

nno. Tekiffax 554 612 216,554 614 157
in  w<c

HSV 341 130,00 -95 760,00
PSV
MON
VRN
OST

Celkem 341 130,00 -95 760,00
Základní rozpočtové náklady 245 370,00 Kč Odsouhlasil:
Přirážky

%fbÁ
(/¿i//0( (¿Jihli ■,

Celkové rozpočtové náklady (bezDPH) 245 370,00 Kč Celkové ostatní náklady

Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní) Dílčí DPH
Sazba [%] Základ Daň Základna Daň o t / t A A A J « /  tx F ff ^  s y / c  

Dne: h f ~  6  ' l O C f c21 % 245 370,00 Kč 51 527,70 Kč
15%
0% Razítko:

245 370,00 KČ 51 527,70 Kč

Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH Účelové měrné jednotky (bez DPH)

2 9 6  8 9 7 ,7 0  K č

Název MJ Počet MJ Náklady/MJ

v
%

www.softtrio.cz

http://www.softtrio.cz


Položkový rozpočet
Zakázka : KON1556-308 Konečná úprava chodníku ul.Albrechtická od I.P.Pavlova po obje

c :\R o z p N z \l_ o c a lD a ta \D a ta ;K O N 1 5 5 6 -3 0 8 ," K O N 1 5 5 6 -3 0 8 "  - n o v é  z a d á n i ___________________ ___________________ ___________________

O b je k t O d d íl O ru t Ř č ís lo ( S K P ) P o p is  řá d k u M n o ž s tv í M j M j S a z b a
C e n a

c e lk e m
D o d á v k a M o n tá ž H Z S P ř irá ž k y H m 1 [t) /M j %  D p h

2 4 5  3 7 0 ,0 0  K č 341 1 3 0 ,0 0 -9 5  7 6 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 3 0 9 ,1 7 51 5 2 7 ,7 0

001 B K o n e č n á  ú p ra v a  c h o d n ík u 2 4 5  3 7 0 ,0 0  K č 341 1 3 0 ,0 0 -9 5  7 6 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 3 0 9 ,1 6 6 51 5 2 7 ,7 0

0 0 5 O H S V K o m u n ik a c e 2 4 5  3 7 0 .0 0  K č 341 1 3 0 .0 0 -9 5  7 6 0 .0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 3 0 9 ,1 6 6 51 5 2 7 .7 0

Seznam položek pro  o d d í l:
P 1 5 6 4 2 6 1 1 1 1 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm - dlážděný chodník 1 295,000 m2 117,00 151 5 1 5 ,0 0  K č 151 515,00 21 %
P 2 5 9 6 2 1 1 1 1 3 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A  pl přes 

300 m2, užitý materiál
1 295,000 m2 204,00 2 6 4  1 8 0 ,0 0  K č 264 180,00 0,084 21 %

s 3 5 9 2 4 5 1 1 0 0 dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní 1 295.000 m2 254,00 3 2 8  9 3 0 ,0 0  K č 328 930,00 0,140 21 %
p 4 9 1 6 2 3 1 2 1 3 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opérou do 

lože z betonu prostého, užitý
100,000 m 182,00 18  2 0 0 ,0 0  K č 18 200,00 0,130 21 %

s 5 5 9 2 1 7 4 1 0 0 obrubník betonový chodníkový 100/10/25 II nat 100x10x25 cm 100,000 kus 122,00 12  2 0 0 ,0 0  K č 12 200,00 0,058 21 %
p 6 5 6 5 1 3 5 1 1 1 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 

mm š do 3 m
-1 295,000 m2 220,00 -2 8 4  9 0 0 ,0 0  K č -284 900,00 21 %

p 7 5 7 6 1 3 6 1 1 1 Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) tl 40 mm š do 3 m z 
modifikovaného asfaltu

-1 295,000 m2 189,00 -2 4 4  7 5 5 ,0 0  K č -244 755,00 21 %
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č. smlouvy objednatele: 2016/458 č. smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 1 
S M L O U V Y  O DÍ LO

Smlouva o dílo uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

1. Město Krnov
se sídlem: 
zastoupené: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:
Město je plátcem DPH 

dále jen objednatel

Hlavní náměstí 96/1, Krnov
PhDr. Mgr. Janou Koukolovou Petrovou, starostkou
PhDr. Mgr. Janou Koukolovou Petrovou, starostkou
Ing. Lenkou Andršovou, Ing. Zdenou Šarmanovou
296 139
CZ 00296139
Komerční banka a.s., expozitura Krnov 
728771/0100

2. VLIVA Krnov s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě., oddíl C, vložka 4319
se sídlem: 
zastoupená: 
ve věcech technických: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 

dále jen zhotovitel

Chářovská 1124/119,794 01 Krnov
Vladimírem Valáškem
Petrem Kubíkem
47679743
CZ47679743
Komerční banka a.s. expozitura Krnov 
č.ú. 19-4471390277/0100

I. Předmět smlouvy

Tímto dodatkem se rozšiřuje předmět smlouvy na zhotovení díla „Dodávka a pokládka zámkové dlažby na ul. 
Albrechtické v Krnově“ o provedení prací dle odsouhlaseného položkového rozpočtu KON1556-308 ze dne 
15.6.2016 o položku:
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tl. 100 mm v množství 1.100 m2.

II.. Cena za dílo

Cena 1 m2 podkladu ze štěrkopísku o tl. 100 mm je stanovena dle tohoto dodatku na: 59,80 Kč bez DPH

Cena 1 100 m2 podkladu ze štěrkopísku o tl. 100 mm je stanovena dle tohoto dodatku na: 65.780,-- Kč bez DPH

Celková cena díla bez DPH 311.150,-- Kč bez DPH



r

Cena je stanovena dle nabídky zhotovitele z 12.8.2016. Provedené práce byly ověřeny a potvrzeny zápisem ve 
stavebním deníku stavby, list č. 2060528 17.9.2016.

III. Ostatní ujednání

1. Ostatní články smlouvy o dílo se nemění.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z toho náleží po jedné každé smluvní straně.

V

PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová 
starostka

V Krnově dne

VLIVA Krnov s.r.o.4
794 01 KRNOV, Chářovská 119 
!Č 47679743, DIČ CZ47679743 
Tel./fax 554 612 2jLSr-55411T4 157
______ g ,

za zhotovitele

Vladimír Valášek


