

Smlouva o dílo č. 2016/0450/SM

uzavřená dle zákona č.89/2012 Občanský zákoník v platném znění.

Smlouvu uzavírají níže uvedené smluvní strany na základě dále uvedených podkladů a při splnění podmínek, jež jsou obsahem této smlouvy.

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Krnov

Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

Zást. ve věcech smluvních: PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, starostka
Zást.ve věcech technických: Ing. Lenka Andršová
IČ: 296 139 DIČ: CZ 00296 139
Bank.spoj.: 728 771/0100
Tel.: 554 697 407

Zhotovitel:

VLIVA Krnov s.r.o.

Chářovská 1124/119, 794 01 Krnov

zapsán v obch. rejstříku Krajského soudu v Ostravě,
spis. zn. oddíl C, vložka 4319

Zást. ve věcech smluvních: Vladimír Valášek
Zást.ve věcech technických: Petr Kubík, tel. 602 72 95 61
IČ: 47679743 DIČ: CZ47679743
Bank.spoj.: KB a.s. Krnov č.ú. 19-4471390277/0100
Tel.,fax.: 554 614 157, 554 612 216

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na stavbě „**Dodávka a pokládka zámkové dlažby na ul. Albrechtická v Krnově**“ v rozsahu dle přiloženého, odsouhlaseného položkového rozpočtu č. KON1556-308 ze dne 15.6.2016 a požadavku objednatele.

Místo plnění: Krnov, ul. Albrechtická – úseky:

od ul. I.P. Pavlova po ul. Seifertova

od ul. Křížkovského po ul. Rooseweltova

od ul. Rooseweltova po objekt Povodí Odry

III. CENA DÍLA

Strany se dohodly na ceně za provedení díla v rozsahu bodu č.II této smlouvy ve výši

Cena bez DPH

245.370,- Kč

K ceně bude připočtena sazba DPH v zákonné výši platné v den zdanitelného plnění.

Bude-li zdanitelné plnění podléhat režimu přenesené daňové povinnosti podle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, DPH se nepřipočte.

Cena bude upravena dle skutečně provedených prací.

IV. TERMÍN PLNĚNÍ

zahájení prací: 06/2016

ukončení prací: 09/2016

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v době sjednané s objednatelem.

V. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě zhotovitelem vystavené konečné faktury s náležitostmi daňového dokladu, po řádném provedení díla a následném písemném předání a převzetí mezi objednatel a zhotovitelem.
2. Smluvní strany sjednávají lhůtu k úhradě ceny díla 30 dnů poté, kdy objednatel obdrží vyúčtování ceny formou faktury, doloženou soupisem prací.
3. Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha.

VI. MAJETKOVÉ SANKCE A NÁHRADY ŠKOD

1. Při nedodržení termínu splatnosti faktury, uhradí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení.
2. Smluvní pokuta za prodlení splnění díla se stanovuje za každý započatý den 100,- Kč.

VII. ZÁRUČNÍ LHŮTA

práce : 24 měsíců


dodávky: dle záručních dob výrobců, nejméně 24 měsíců

VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


1. Zhotovitel musí vést od prvního dne až do odstranění vad a nedodělků stavební deník.
2. Zhotovitel zodpovídá za dodržování předpisů a bezpečnosti práce svých pracovníků. Zástupci zhotovitele byli poučeni o povinnosti nošení ochranných přileb u všech jeho pracovníků v prostoru staveniště bez výjimek, likvidaci odpadů v souladu se všemi zákonnými normami, udržováním pořádku na staveništi, dodržování zákona o požární ochraně. a zákona o ochraně zdraví při práci .
3. Zhotovitel doloží objednateli při předání díla atesty materiálů, revizní zprávu, tlakovou zkoušku, geodetické zaměření plynové přípojky (bez věcného břemene).
4. Odstoupení od této smlouvy před dokončením dodávky je možno buď se souhlasem obou smluvních stran anebo v tom případě, když jedna ze smluvních stran přestane dodržovat ustanovení této smlouvy a ani po upozornění druhé strany na tuto skutečnost nedojde k nápravě.
5. Pokud dojde k odstoupení před dokončením dodávky bude vzájemné vyrovnání provedeno tak, že nezávislý znalec provede ocenění soupisu provedených prací příslušnými směrnými cenami ÚRS platnými v době podání nabídky proti zaplaceným fakturám a záloze, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnosti.
6. V případě nepředvídaných událostí, které nemohly smluvní strany předpokládat se obě strany zavazují k uzavření dodatku k této smlouvě, ve kterém budou tyto nepředvídané okolnosti řešeny. Nepředvídanými událostmi se rozumí:
 - živelné a průmyslové pohromy
 - zásah třetí osoby

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající Občanským zákoníkem.
2. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z toho náleží po jedné každé smluvní straně.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.


objednatel: PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petřová
starostka




zhotovitel: Vladimír Valášek
jednatel

Krnově dne 27.6. 2016

Krycí list zadání

Zakázka :		Konečná úprava chodníku ul.Albrechtická od I.P.Pavlova po objekt Pov			Část					
Faktura :										
Zakázka číslo :		KON1556-308		Umístění :						
Stavební objekt číslo :				Investor :						
Rozpočet číslo :		c:\RozpNz\LocalData\Data;KO		Objednal :						
Dodatek číslo :				Projektant :						
Archivní číslo :				Zpracoval :						
Datum :		15/06/2016		Soubor :		c:\RozpNz\LocalData\Data;KON1556-308;"KON1556-308" - nové zadání				
Rozpočtové náklady [Kč]					Ostatní náklady			Vypřacoval:		
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH	VLIVA Křtínov s.r.o. 4 794 01 KŘTÍNOV, Cháfovská 119 IČ 47528743, DIČ CZ47679743 Tel/fax 554 612 216, 554 614 157 Dne: 21.6.2016		
HSV	341 130,00	-95 760,00								
PSV										
MON										
VRN										
OST										
Celkem	341 130,00	-95 760,00						Odsouhlasil:		
Základní rozpočtové náklady			245 370,00 Kč						Dne: 21.6.2016 Odsouhlasil: <i>Audela</i> MĚSTO KŘTÍNOV Odbor správy majetku města 5	
Přirážky										
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			245 370,00 Kč		Celkové ostatní náklady					
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)					Dílčí DPH					
Sazba[%]	Základ		Daň		Základna	Daň				
21 %	245 370,00 Kč		51 527,70 Kč							
15 %										
0 %										
	245 370,00 Kč		51 527,70 Kč							
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH					Účelové měrné jednotky (bez DPH)					
296 897,70 Kč					Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ			

Položkový rozpočet

Zakázka : **KON1556-308 Konečná úprava chodníku ul.Albrechtická od I.P.Pavlova po obje**

c:\RozpNz\LocalData\Data\KON1556-308\KON1556-308 - nové zadání															
Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1(t)/Mj	% Dph
									245 370,00 Kč	341 130,00	-95 760,00	0,00	0,00	309,17	51 527,70
001	B				Konečná úprava chodníku				245 370,00 Kč	341 130,00	-95 760,00	0,00	0,00	309,166	51 527,70
	005	O		HSV	Komunikace				245 370,00 Kč	341 130,00	-95 760,00	0,00	0,00	309,166	51 527,70
Seznam položek pro oděš :															
P	1	564261111			Podklad nebo podsyp ze šléřkopisků ŠP tl 200 mm - dlážděný chodník	1 295,000	m2	117,00	151 515,00 Kč		151 515,00				21 %
P	2	596211113			Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2, užitý materiál	1 295,000	m2	204,00	264 180,00 Kč		264 180,00			0,084	21 %
S	3	592451100			dlažba skládebná 20x10x6 cm přírodní	1 295,000	m2	254,00	328 930,00 Kč	328 930,00				0,140	21 %
P	4	916231213			Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého, užitý	100,000	m	182,00	18 200,00 Kč		18 200,00			0,130	21 %
S	5	592174100			obrubník betonový chodníkový 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	100,000	kus	122,00	12 200,00 Kč	12 200,00				0,058	21 %
P	6	565135111			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	-1 295,000	m2	220,00	-284 900,00 Kč		-284 900,00				21 %
P	7	576136111			Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	-1 295,000	m2	189,00	-244 755,00 Kč		-244 755,00				21 %

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Smlouva o dílo uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

1. Město Krnov

se sídlem: Hlavní náměstí 96/1, Krnov
zastoupené: PhDr. Mgr. Janou Koukolovou Petrovou, starostkou
ve věcech smluvních: PhDr. Mgr. Janou Koukolovou Petrovou, starostkou
ve věcech technických: Ing. Lenkou Andršovou, Ing. Zdenou Šarmanovou
IČ: 296 139
DIČ: CZ 00296139
bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov
č. účtu: 728771/0100
Město je plátcem DPH
dále jen objednatel

2. VLIVA Krnov s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě., oddíl C, vložka 4319
se sídlem: Chářovská 1124/119, 794 01 Krnov
zastoupená: Vladimírem Valáškem
ve věcech technických: Petrem Kubíkem
IČ: 47679743
DIČ: CZ47679743
bankovní spojení: Komerční banka a.s. expozitura Krnov
č.ú. 19-4471390277/0100
dále jen zhotovitel

I. Předmět smlouvy

Tímto dodatkem se rozšiřuje předmět smlouvy na zhotovení díla „**Dodávka a pokládka zámkové dlažby na ul. Albrechtické v Krnově**“ o provedení prací dle odsouhlaseného položkového rozpočtu KON1556-308 ze dne 15.6.2016 o položku:
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tl. 100 mm v množství 1.100 m².

II.. Cena za dílo

Cena 1 m² podkladu ze štěrkopísku o tl. 100 mm je stanovena dle tohoto dodatku na: 59,80 Kč bez DPH

Cena 1 100 m² podkladu ze štěrkopísku o tl. 100 mm je stanovena dle tohoto dodatku na: 65.780,-- Kč bez DPH

Celková cena díla bez DPH 311.150,-- Kč bez DPH

Cena je stanovena dle nabídky zhotovitele z 12.8.2016. Provedené práce byly ověřeny a potvrzeny zápisem ve stavebním deníku stavby, list č. 2060528 17.9.2016.

III. Ostatní ujednání

1. Ostatní články smlouvy o dílo se nemění.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z toho náleží po jedné každé smluvní straně.

V Krnově dne 20. 12. 2016



za objednatele



PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová
starostka

V Krnově dne 30. 11. 2016

VLIVA Krnov s.r.o.³⁻
794 01 KRNOV, Chábovská 119
IČ 47679743, DIČ CZ47679743
Tel./fax 554 612 216, 554 614 157


za zhotovitele

Vladimír Valášek