



**č. S957/2019/042**  
**č. zhot. SOD 2019/02**

16-08-2019

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád [redacted], vedoucím Správy

toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín,

ve věcech technických jedná:

[redacted] vedoucí správy toků, č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted], technický dozor stavebníka (TDS), č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted], osoba pracující pod vedením TDS, tel: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted], (zastupitelnost), tel: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

**VDP STAVBY a.s.**

IČO: 65138333

DIČ: CZ65138333

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1169

sídlo: Komenského 315, 788 15 Velké Losiny

statutární orgán: předseda představenstva

zastoupený: [redacted]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

## I.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „LP Tříramenného potoka – přehrážka v km 0,460“, evidenční číslo zakázky S957/2019/042, a to dle projektové dokumentace „LP Tříramenného potoka – přehrážka v km 0,460“, vypracované firmou MARESA, s.r.o., Býšť 260, 533 22 Býšť, [redacted] autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii souhlasu s provedením ohlášených udržovacích prací) vydaného MěÚ Šumperk-OŽP dne 19.3.2019 pod č. j. MUSP 22248/2019.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
  - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
  - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
  - zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení následujících zkoušek a rozborů: průkazní zkoušky betonu,
  - vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
  - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
  - zajištění umístění štítku o ohlášení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště,
  - provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu,
  - zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru,
  - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům,
  - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
  - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě + 1 x původní situace s překryvem zaměřeného skutečného stavu) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
  - aktualizace (přízpůsobení) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  - aktualizace havarijního plánu,
  - zajištění činnosti geologa na stavbě včetně vypracování písemné zprávy,
  - zajištění funkčnosti oplocení obory po dobu výstavby,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům (příloze č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v účinném znění). Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. v účinném znění.

## SoD „LP Tříramenného potoka – přehrážka v km 0,460“

Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli. Zhotovitel též pořídí fotodokumentaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být dotčeny prováděním díla dle této smlouvy, před zahájením prací a tuto dokumentaci předá objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení stavebních anebo zemních prací na díle.
7. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

## II.

### Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatелеm.
2. Předpokládaný (objednatелеm nezaručený) termín převzetí staveniště: **1.4.2020**
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **30.10.2020**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak; uvedená lhůta se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termínu pro převzetí staveniště nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. X. této smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatелеm předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. Domněnka předání a převzetí staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel nepředloží objednateli záruční listinu dle čl. X. této

### SoD „LP Třiramenného potoka – přehrážka v km 0,460“

smlouvy. V případě, že zhotovitel nejpozději v termínu převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. X. této smlouvy, není objednatel povinen staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného poskytnutí takové listiny objednateli, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Ustanovení čl. VIII. a IX. této smlouvy tím není dotčeno. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.

5. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí staveniště nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. X. této smlouvy, není objednatel povinen v návaznosti na předchozí odstavec (věty předposlední) tohoto článku staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) předložení takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany ujednaly jinak. Ustanovení čl. VIII. a čl. IX. této smlouvy tím není dotčeno.
6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.
7. Dílo bude prováděno dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Nebude-li písemně dohodnuto jinak, časový a finanční harmonogram provádění díla se posunuje/prodlužuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odstavce 6, jakož i o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele.

### III.

#### Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **4.476.236,37 Kč** bez DPH, slovy čtyřmilionyčtyřístadesátšesttisícdvěstětřicetšest korun českých, třicetšed haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

## SoD „LP Tříramenného potoka – přehrážka v km 0,460“

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

### IV.

#### Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli **pěti** vyhotoveních. Faktury budou vystaveny na adresu: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové a doručeny na adresu: Lesy ČR, s.p., Správa toků – OPM Vsetín, Potoční 61, 787 01 Šumperk; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

V.

**Provádění prací**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.
2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v účinném znění.
3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla a č. 433/2001 (239/2017) Sb. o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa, v účinných zněních.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového nového poddodavatele.  
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
8. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.
9. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení – aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

SoD „LP Tříramenného potoka – přehrážka v km 0,460“

10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.
11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce.
12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatel a odstranění vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění.
14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi.
15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolní dnu.
17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
  - předávat staveniště stavby,
  - provádět záznamy do stavebního deníku,
  - přejímat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
  - svolávat a vést kontrolní dny,
  - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
  - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
  - požadovat provedení opravy vadných částí díla,
  - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
  - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
  - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
  - převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít, nestanoví-li objednatel písemně jinak. V případě, že zhotovitel nedoloží doklady prokazující soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou, je povinen zvolit jiný způsob provádění prací, který bude v souladu s touto smlouvou a platnou legislativou.

18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím k tomu pověřeni pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.
20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o odpadech“), zákonem č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb. o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou. \* Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:
  - potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, popř., je-li využití daného odpadu v takovém zařízení možné, zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, obsahujícím datum převzetí, popis charakteru a množství odpadu,
  - souhlasem k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, do něhož byl odpad předán, nebo, je-li takový způsob využití daného odpadu možný, písemným sdělením, že odpad byl předán k využití do zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech spolu s uvedením identifikačního čísla takového zařízení přiděleného příslušným krajským úřadem dle § 39 odst. 12 zákona o odpadech, sdělením územní identifikace tohoto zařízení (přehledná situace, parcelní čísla pozemků a název katastrálního území) a doložením písemného souhlasu vlastníka nebo oprávněného uživatele pozemku, na němž se takové zařízení nachází, s jeho provozem; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele



## SoD „LP Tříramenného potoka – přehrážka v km 0,460“

k jeho užívání (např. nájemní smlouvou); uvedené dokumenty není zhotovitel povinen předložit, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel,

- ohlášením údajů (zahájení, ukončení, přerušeni nebo obnovení provozu zařízení - viz příloha č. 22 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.) o provozu zařízení podle § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.,
- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou),
- doklady právně umožňující provedení prací [například terénních úprav dle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění] souvisejících s provozem zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, v němž byl odpad využit (dle § 37t zákona č. 185/2001 Sb.) nebo jiným využitím odstraněných pařezů, vybouraných hmot, vytěžené zeminy anebo sedimentů; to neplatí, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel a
- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu - výrobku v souladu se zvláštními právními předpisy [zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v účinných zněních].

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen je převzít ani uhradit zhotoviteli příslušnou část ceny za dílo. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
23. Zhotovitel nebude kácet žádné dřeviny, v případě potřeby bude nezbytné kácení řešit LS Loučná nad Desnou.
24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin, než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem.
26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
27. Dojde-li při provádění prací k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.

SoD „LP Tříramenného potoka – přehrážka v km 0,460“

28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
29. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, případně dohodě bude proveden záznam ve stavebním deníku.
30. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, případně jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného slovení rybní obsádky, jež by mohla být prováděním stavby nepříznivě dotčena. O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a předá objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.
31. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
32. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití. (Zhotovitel před zahájením prací aktualizuje a předloží objednateli k odsouhlasení havarijní plán).
34. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.
35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
36. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatel. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, nedohodnou-li se zhotovitel s objednatel písemně jinak.

37. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
  - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
  - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

38. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

## VI.

### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
- a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
  - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
  - c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přijímá,
  - d) soupis příloh.
- Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
- doklad o vytýčení stavby,
  - zaměření skutečného provedení stavby,
  - souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
  - dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
  - doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
  - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek),
  - doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správcům,
  - doklady o nakládání s odpady,
  - originál stavebního deníku,
  - protokoly o slovení rybí obsádky

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené dílo převzít.

## VII.

### Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

## VIII.

### Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % \* z ceny této části díla bez DPH určené v příloze č. 2 této smlouvy za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, delšího než dva měsíce, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 pouze za první dva měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí dvou měsíců od termínu stanoveného v harmonogramu zbývá ještě provést do řádného dokončení této části díla dle této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen

SoD „LP Třiramenného potoka – přehrážka v km 0,460“

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, za každý byt' i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy tak, jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.
5. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle čl. V. odst. 36 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byt' i započatý kalendářní den prodlení.
6. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty.
7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byt' i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
8. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:
  - a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 16 této smlouvy ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;
  - b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4 této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.
9. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
10. V případě porušení čl. V. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
11. Nesplní-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. V. odstavci 17, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
12. V případě prodlení zhotovitele s poskytnutím objednateli originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy nebo originálu listiny jejího příslibu dle čl. X. této smlouvy delšího 5 pracovních dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. této smlouvy.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho

## SoD „LP Třiramenného potoka – přehrážka v km 0,460“

vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek apod). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.

14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti zajištěné smluvní pokutou zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného povinné smluvní straně, s lhůtou splatnosti 21 dní od jeho vystavení.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

## IX.

### Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - zhotovitel je v prodlení s poskytnutím objednateli originálu záruční listiny nebo originálu listiny jejího příslibu dle čl. X. této smlouvy o více než 5 pracovních dnů, nebo
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
  - pokud je zhotovitel v úpadku,
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit
  - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 37. a odst. 38. této smlouvy, popř. prohlášení učiněné v čl. V. odst. 37. či odst. 38. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či jeho části delší než 65 dnů.

## X.

### Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od 1.4.2020, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 31.1.2021, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů od uzavření této smlouvy poskytnout objednateli originál listiny

## SoD „LP Třírarmenného potoka – přehrážka v km 0,460“

příslibu bankovní záruky, vystavené bankou, z níž vyplývá závazek banky vystavit bankovní záruku (zajistit dluhy – závazky, povinnosti zhotovitele bankovní zárukou) dle tohoto článku smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky nejpozději v termínu převzetí staveniště uvedeném ve výzvě dle čl. II. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

- Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.).
- Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
- Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplňené) či další nové bankovní záruky objednateli.

## XI.

### Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
- Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
- V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
- Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
- Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesy.cz](http://www.lesy.cz)), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.


Ve Velkých Losinách dne: ..... 14 -08- 2019 .....

Ve Vsetíně dne: ..... 16. 8. 2019 .....



Za zhotovitele

....., předseda představenstva



Za objednatele

....., vedoucí správy toků

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram provádění díla (postupu výstavby)



**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 09-18\_DK\_3/0

Stavba: LP Třiramenného potoka - přehrážka v km 0,460

KSO:

Místo: Loučná nad Desnou

CC-CZ:

Datum: 31. 10. 2018

Zadavatel:

LČR, s.p., ST OP MOravy, Vsetín

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

VDP STAVBY a.s.

IČ:

65138333

DIČ:

CZ65138333

Projektant:

Maresa s.r.o.

IČ:

27558681

DIČ:

CZ27558681

Poznámka:

Podklad k DK

Cena bez DPH

4 476 236,37

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,00%	4 476 236,37	940 009,64
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

5 416 246,01

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: 09-18\_DK\_3/0

Stavba: LP Třiramenného potoka - přehrážka v km 0,460

Místo:

Loučná nad Desnou

Datum:

31. 10. 2018

Zadavatel:

LČR, s.p., ST OP MOravy, Vsetín

Projektant:

Maresa s.r.o.

Uchazeč:

VDP STAVBY a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>4 476 236,37</b>	<b>5 416 246,01</b>	
09A- 18_DK_3/ 0	SO 01-stav.práce -LP_Třiramen.p._PKv KM 0,46	3 777 748,57	4 571 075,77	STA
09C- 18_DK_3/ 0	VRN- LP_Třiramen.p._PK v KM 0,46	352 035,00	425 962,35	STA
09B- 18_DK_3/ 0	SO 02_RP_LP_Třiramen.p._PKv KM 0,46	346 452,80	419 207,89	STA

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

LP Třírarmenného potoka - přehrážka v km 0,460

Objekt:

**09A-18\_DK\_3/0 - SO 01-stav.práce -LP\_Třírarmen.p.\_PKv KM 0,46**

KSO:

Místo: Loučná n.D.

Zadavatel:

LČR,s.p., ST OP Moravy Vsetín

Uchazeč:

VDP STAVBY a.s.

Projektant:

MARESA s.r.o.

Poznámka:

podklad k DK

CC-CZ:

Datum: 31. 10. 2018

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

65138333

DIČ:

CZ65138333

IČ:

27558681

DIČ:

CZ27558681

**Cena bez DPH****3 777 748,57**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 777 748,57	21,00%	793 327,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

v CZK

**4 571 075,77****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

LP Třírarmenného potoka - přehrážka v km 0,460

Objekt:

**09A-18\_DK\_3/0 - SO 01-stav.práce -LP\_Třírarmen.p.\_PKv KM 0,46**

Místo:

Loučná n.D.

Datum:

31. 10. 2018

Zadavatel:

LČR,s.p., ST OP Moravy Vsetín

Projektant:

MARESA s.r.o.

Uchazeč:

VDP STAVBY a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem****3 777 748,57****HSV - Práce a dodávky HSV****3 777 748,57**

1 - Zemní práce	903 647,96
2 - Zakládání	411 028,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 809 336,88
4 - Vodorovné konstrukce	585 547,55
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	26 539,80
998 - Přesun hmot	41 648,38

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

LP Třiramenného potoka - přehrážka v km 0,460

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

LP Třiramenného potoka - přehrážka v km 0,460

Objekt:

09A-18\_DK\_3/0 - SO 01-stav.práce -LP\_Třiramen.p.\_PKv KM 0,46

Místo:

Loučná n.D.

Datum: 31. 10. 2018

Zadavatel:

LČR,s.p., ST OP Moravy Vsetín

Projektant: MARESA s.r.o.

Uchazeč:

VDP STAVBY a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>3 777 748,57</b>	
<b>d HSX Práce a dodávky HSX</b>							<b>3 777 748,57</b>	
<b>d 1 Zemní práce</b>							<b>903 647,96</b>	
1	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm VV "podklad VV ,terenní měření"(18)	kus	18,000	244,50	4 401,00	
2	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm VV "podklad terenní měření"(7)	kus	7,000	548,50	3 839,50	
3	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm VV "podklad VV ,TAB 5, ř.3"(3)	kus	3,000	948,00	2 844,00	
4	K	114203104	Rozetbrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnání a soustředovacích staveb provedených na sucho VV "podklad VV, tab.1. sl.4" (16,7)	m3	16,700	185,50	3 097,85	CS ÚRS 2016 02
5	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 VV "podklad VV, tab.1-sl.3,(zatř. 50%) "(186,9'0,5)	m3	93,450	166,00	15 512,70	
6	K	124303101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 VV "podklad VV, tab.1-sl.3,(zatř. 40%) "(186,9'0,4)	m3	74,760	207,00	15 475,32	
7	K	124403101	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 1 000 m3 VV "podklad VV, tab.1-sl.3,(zatř. 10%) "(186,9'0,1)	m3	18,690	365,00	6 821,85	CS ÚRS 2016 02
8	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 VV "podklad VV, tab.1-sl.1, (zatř. 50%) "(98,5'0,5)	m3	49,250	125,50	6 180,88	CS ÚRS 2016 02
9	K	131201102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 VV "podklad VV, tab.2, ř.1 (zatř. 50%) "(909,5'0,5)	m3	454,750	108,00	49 113,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	131301101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 VV "podklad VV, tab.1-sl.1, (zatř. 40%) "(98,5'0,4)	m3	39,400	182,50	7 190,50	CS ÚRS 2016 02
11	K	131301102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3 VV "podklad VV, tab.2, ř.1 (zatř. 40%) "(909,5'0,4)	m3	363,800	162,00	58 935,60	CS ÚRS 2018 01
12	K	131401101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3 VV "podklad VV, tab.1-sl.1, (zatř. 10%) "(98,5'0,1)	m3	9,850	455,00	4 481,75	CS ÚRS 2018 01
13	K	131401102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 přes 100 do 1 000 m3 VV "podklad VV, tab.2, ř.1 (zatř. 10%) "(909,5'0,1)	m3	90,950	469,00	42 655,55	CS ÚRS 2018 01
14	K	132201201	Hloubení rýh 5 do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 VV "podklad VV, tab.1-sl.2, (zatř. 50%) "(35,5'0,5)	m3	17,750	201,50	3 576,63	
15	K	132301201	Hloubení rýh 5 do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 VV "podklad VV, tab.1-sl.2, (zatř. 40%) "(35,5'0,4)	m3	14,200	385,00	5 467,00	
16	K	138401201	Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopů v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopisti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5 VV "podklad VV, tab.1-sl.2, (zatř. 10%) "(35,5'0,1)	m3	3,550	2 510,00	8 910,50	CS ÚRS 2016 02
17	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m VV "podklad VV, tab.1-sl.1+2,tab2.ř. 1 (zatř. 90%) "(98,5+35,5+909,5)'0,9)	m3	939,150	92,50	86 871,38	
18	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m VV "podklad VV, tab.1-sl.1+2,tab2.ř. 1 (zatř. 10%) "(98,5+35,5+909,5)'0,1)	m3	104,350	93,00	9 704,55	
19	K	162201101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m VV "podklad VV, tab.1-sl.5+6'(6,9+38,2)	m3	45,100	25,40	1 145,54	CS ÚRS 2016 02
20	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 VV "podklad VV, tab.1-sl.7'(487,6)	m3	487,600	35,50	17 309,80	
21	K	162201151	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost do 20 m VV "podklad VV, tab.4-ř.2, tab4/1, tab1, sl.4" (178,4+12,2+16,7)	m3	207,300	46,10	9 556,53	CS ÚRS 2016 02
22	K	171101131	Uložení sypání do násypů s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných VV "podklad VV, tab1.-sl.7" (487,6)	m3	487,600	54,00	26 330,40	CS ÚRS 2016 02
23	K	171201101	Uložení sypání do násypů s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuštěných z jakýchkoliv hornin VV "podklad VV, tab1.-sl.6" (38,2)	m3	38,200	24,70	943,54	
24	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním VV "podklad VV, tab.1-sl.5, tab.2-ř.2"(6,9+724,3)	m3	731,200	106,00	77 507,20	
25	K	181111112	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2 VV "podklad VV, tab.1-sl.9"(599,4)	m2	599,400	29,80	17 862,12	CS ÚRS 2016 02
26	M	005724700	osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg krajinná VV "podklad VV, tab.1 sl.8+9, 150kg/1 ha" ((131,2+599,4)/10000*150)	kg	10,959	107,00	1 172,61	



## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LP Třiramenného potoka - přehrážka v km 0,460

27	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m <sup>2</sup> výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	599,400	8,30	4 975,02	CS ÚRS 2013 02
	VV		"podklad VV, tab.1-sl.9"(599,4)		599,400			
28	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m <sup>2</sup> výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m <sup>2</sup>	131,200	16,10	2 112,32	CS ÚRS 2013 02
	VV		"podklad VV, tab.1-sl.8"(131,2)		131,200			
29	K	182201101	Svahování násypů	m <sup>2</sup>	131,200	43,10	5 654,72	
	VV		"podklad VV, tab.1-sl.8"(131,2)		131,200			
30	K	R-0001	R-pol.:Bourání , rozebrání konstrukce přehrážky z lk na mc, vytřídění kamene a zbytku konstrukce	m <sup>3</sup>	198,700	1 680,00	333 816,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka:</i> - rozebrání konstrukce přehrážky z lk na mc - svíslé přemístění materiálu do 2,5m - vodorovné přemístění do 50m - vytřídění kamene a zbytku konstrukce - hrubé očištění kamene					
	VV		"podklad VV, tab 4- F. 1" (198,7)		198,700			
31	K	R-002	Převedení vody během stavebních prací - dle zvolené technologie zhotovitele - kompletní dodávka + montáž	soubor	1,000	47 980,00	47 980,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> - čerpání do výšky až 10 m s průměrným přítokem do 1000 l/min - pohotovostní čerpací soustavy dimenzované na požadovanou čerpací výšku a průtok - včetně zbudování zemních hrázek se zemín vhodných do hrázek a dostatečně těsnících, jímekování, sousředění převáděné vody, rozebrání hrázek - včetně dodávky , montáže a demontáže odvodňovacího potrubí o průměru dle zvolené technologie zhotovitele					
32	K	R-003	R-pol.:Odstranění pařezy-natožení,vodorovný přesun, uložení do záspy	ks	17,000	431,50	7 335,50	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka:</i> - cena zahrnuje naložení pařezů - vodorovný přesun do 50m - zemní práce pro uložení pařezu					
	VV		"podklad VV, tab 5. " (17)		17,000			
33	K	R-004	Zajištění kompletní likvidace vybouraných hmot a sutí v souladu se zk. O odpadech Ě 185/2001 Sb. v platném znění.	m <sup>3</sup>	8,100	711,00	5 759,10	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se sutí, včetně případných poplatků za uložení sutí na skládku.					
	VV		"podklad VV, tab.4"(8,1)		8,100			
34	K	R-0004	R-pol.:Odstranění pařezy-naložení,vodorovný přesun, uložení před objekty, stabilizace nivelety,prosp.výkopkem,přesyp kameny	ks	12,000	534,00	6 408,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka:</i> - cena zahrnuje naložení pařezů - vodorovný přesun do 100m - zemní práce pro uložení pařezu - umístění do koryta s vazbou na příčný objekt, začlenění s niveletou dna					
	VV		"podklad VV, tab C- F. 12" (12)		12,000			
35	K	R-001.4	Ochrana dřevin - stromu obedněním před poškození pohybující se mechanizací	ks	4,000	675,00	2 700,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka:</i> - stromy nacházející se v bezprostřední blízkosti přístupu do koryta - dobu stavby chráněny obedněním-ČSN-DIH 18920 Ochrana dřevin a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech, ČSN 83 90 61 Ochrana stromů ( počet -přil.č.3.2-sit.OV, D-b.3.2.1. Příčné řezy PFI-6)					
	VV		"podklad VV ,terenní měření"(4)		4,000			
	D	2	Zakládání				411 028,00	
36	K	Z275315412	Základové konstrukce z betonu bloky prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C Z5/30, XF 3	m <sup>3</sup>	23,900	3 425,00	81 857,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"podklad VV, tab.2-F.4"(23,9)		23,900			
37	K	Z275315512	Základové konstrukce z betonu bloky prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C Z5/30 XF 3	m <sup>3</sup>	99,900	3 295,00	329 170,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"podklad VV, tab.2-F.6"(99,9)		99,900			
	D	3	Svíslé a kompletní konstrukce				1 809 336,88	
38	K	K321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí (1) přehrad, (2) jezů a plavebních komor, (3) spodní stavby vodních elektráren, (4) jader přehrad, (5) odběrných věží a výpustných zařízení , (7) opěrných zdí, (8) šachet a šachtic, (9) ostatních konstrukcí vodních staveb jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	3,683	37 010,00	136 307,83	
	VV		"podklad VV, tab.2-F.5+16+17"((124,1+325,8+379,5)*0,00444)		3,683			
39	K	K326218322	Obkladní zdvo hradicích konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování z pravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,07 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	77,500	10 270,00	795 925,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"podklad VV, tab.2-F.11+13"(65,1+12,4)		77,500			
40	K	K326218391	Obkladní zdvo hradicích konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování Příplatek k cenám za lícování zdiva jednostranné	m <sup>3</sup>	77,500	281,50	21 816,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		"podklad VV, tab.2-F.11+13"(65,1+12,4)		77,500			
41	K	K326218393	Obkladní zdvo hradicích konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování Příplatek k cenám za vytvoření hrany zdiva (rohu) vodorovné	m	85,600	473,00	40 488,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		((19,7*2)+(2,0*4)+(5*2)+(15,7*2)+(1,4*4)+(1,6*2)+(1*4)+(1*4))		85,600			
42	K	K326218394	Obkladní zdvo hradicích konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování Příplatek k cenám za vytvoření hrany zdiva (rohu) svíslé	m	18,800	481,00	9 042,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		((13,7*2)*2)+(0,5*4)+(0,5*4))		18,800			



## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LP Tříramenného potoka - přehrážka v km 0,460

43	K	326313412	Zdivo nadzákladové z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly objemu přes 3 m <sup>3</sup> tř. C 25/30 XF 3, jádro tělesa přehrážky	m <sup>3</sup>	180,000	3 670,00	660 600,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" podklad VV, tab.2-ř.9"(180)			180,000		
44	K	326351112	Bednění betonových konstrukcí ploch rovinných konstrukce tl. přes 1 m	m <sup>2</sup>	176,800	784,00	138 611,20	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pouze pro bednění tlouč a dilatačních spár konstrukcí pro které jsou určeny ceny souboru cen 326-3f... Zdivo nadzákladové z betonu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na bednění ostení, kapes, rýh, drážek, výklenků, prostupů, jiných dutin a výstupků apod. objemu jednotlivě do 0,10 m <sup>3</sup> . Bednění dutin a výstupků objemu jednotlivě přes 0,10 do 1,00 m <sup>3</sup> se oceňuje cenami částí A 01 katalogu 832-1 Hráze a úprava na tocích. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění bednění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrnou konstrukci bednění ploch vodorovných nebo skloněných; podpěrná konstrukce se oceňuje cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Měřicí jednotkou je m <sup>2</sup> rozvinuté plochy bednění.			176,800		
	VV		" podklad VV, tab.2-ř.7"(176,8)			176,800		
45	K	R-0014.2	R-pol.: Zřízení dilat. spár zdi s výplní polystyren tl.2cm + pružný tmel , včetně materiálu	m <sup>2</sup>	17,500	374,00	6 545,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Poznámka:(viz příloha č. D-b.6 Výkres objektu přehrážky v ř.km 0,46 , voz. - detail dilatační spára)					
	VV		" podklad VV, tab 2, ř.18" (17,5)			17,500		
	D	4	Vodorovné konstrukce				585 547,55	
46	K	R-0014	R-pol.: úprava pracovní spáry:zdrsnění plochy pracovní spáry,vytvoření ozubu ( š.80-100mm, ht. 80-100),	m <sup>2</sup>	337,400	84,00	28 341,60	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Poznámka: - výkres př.ř.D-b.6.4.( viz detail pracovní spáry) - délka ozubu pro přerušení linie prac. spáry : 249,4mm ( podklad VV -TAB 2, ř. 15)					
	VV		" podklad VV, tab.2-ř.15" (337,4)			337,400		
47	K	R-005.3	R-pol.:Část kamenité frakce původních rozberan. konstrukcí do stabilizace záস্যu	m <sup>3</sup>	179,700	466,50	83 830,05	
	VV		" podklad VV,tab.1-sl.4+ tab.4-ř.2- tab.1-sl.15-tab.2-ř.3"(178,4+16,7-3,4-12)			179,700		
48	K	R-011b	Podklad z kameniva vytř. z půvd.konstrukce, tl vrstvy 100 mm	m <sup>2</sup>	120,000	98,50	11 820,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Pozn.: - vyztžití vytřid. materiálu - kamenů pro odpovídající frakci z rozebráných konstrukcí - 12,0 m <sup>3</sup>					
	VV		" podklad VV, tab.2-sl.3"(12*10)			120,000		
49	K	R-011a	Podklad z kameniva vytř. z půvd.konstrukce, tl vrstvy 200 mm	m <sup>2</sup>	16,900	196,50	3 320,85	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Pozn.: - vyztžití vytřid. materiálu - kamenů pro odpovídající frakci z rozebráných konstrukcí - 16,9*0,2 = 3,4 m <sup>3</sup>					
	VV		" podklad VV, tab.1-sl.15"(16,9)			16,900		
50	K	R-005.1	R-pol.:Rovnanina z lom.kamene-Typ A hm. nad 1 T-nad 0,5T,1:1,5, vč. třídění kamenů dle hmotn.	m <sup>3</sup>	108,600	1 972,50	214 213,50	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Poznámka: (VPK 463211146) - cena zahrnuje vyztžití kamenů dle požadavku - vnější obrys konstrukce - prostorové ukládání kamenů do konstrukce - prosp. drobnější frakci kamene					
	VV		" podklad VV, tab.1-sl.14" (108,6)			108,600		
51	K	R-007	R-pol.: Těleso stabilizačního pasu dna - vzájemně klinované kameny hm. nad 1,5t , včetně vytř. kamenu	m <sup>3</sup>	5,400	2 795,00	15 093,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> (VPK 463211157) položka obsahuje: -třídění kamene dle specifikace do jednotlivých částí konstrukce -prostorové urovňování kamenů- nejdelším rozměrem kolmo na osu toku -prostorové provázání konstrukce -objem konstrukce včetně dutin mezi kameny					
	VV		" podklad VV, tab.1-sl.10" (5,4)			5,400		
52	K	R-008	R-pol.: Stabilizační část spádového objektu - vzájemně klinované kameny hm. nad 1,5t , včetně vytř. kamenu	m <sup>3</sup>	22,300	2 925,00	65 227,50	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> (VPK 463211157) položka obsahuje: -třídění kamene dle specifikace do jednotlivých částí konstrukce -prostorové urovňování kamenů- nejdelším rozměrem vísle - vzájemně klinované kameny ,					
	VV		" podklad VV, tab.1-sl.11"(22,3)			22,300		
53	K	R-009	R-pol.: Spádová část objektu-rozražeče proudu - vzájemně klinované kameny hm. nad 1,5t , včetně vytř. kamenu	m <sup>3</sup>	9,800	2 900,00	28 420,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Poznámka: (VPK 463211157) - cena zahrnuje vyztžití kamenů dle požadavku - vnější obrys konstrukce - popis výkres objektu:č.3					
	VV		" podklad VV, tab.1-sl.12"(9,8)			9,800		
54	K	R-010	R-pol.: Stabilizace dna pod příčným objektem_LK hmot. nad 0,7t, včetně vytř. kamenu	m <sup>3</sup>	0,800	2 430,00	1 944,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Poznámka: (VPK 463211157) - cena zahrnuje vyztžití kamenů dle požadavku - vnější obrys konstrukce - popis výkres objektu:č.4					
	VV		" podklad VV, tab.1-sl.13"(0,8)			0,800		



KRYCÍ LIST SOUPISU							
Stavba: LP Třírámenného potoka - přehrážka v km 0,460							
55	K	R-011	R-pol.: R-pol.: Opevnění dna l.k. hmotn. 0,7-1,0t, v pr. tl. vrstvy 0,6m, včetně vytř. kamenu s prosypem těsnící jemnou frakcí kamene. Kamenu plochy rozdílně výškově zatlačovány pro vytvoření maximálně členité plochy, včetně vytř. kamenu	m <sup>3</sup>	9,100	1 415,50	12 881,05
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka:</i> - cena zahrnuje vytřídění kamenů dle požadavku - vnější obrys konstrukce - ozn.vykr.č.2 - příčné řezy)				
VV			* podklad VV, tab.1-sl.16*(9,1)	9,100			
56	K	R-011.1	R-pol.: Opevnění dopadiště- vývar s hl. 0,5m : l.k. hm..0,7-1,5t v prům. tl. vrstvy kamene 0,9m, včetně vytř. kamenu, kamenu delším rozměrem svisle - vysoký stupeň drsnosti.	m <sup>3</sup>	47,800	2 520,00	120 456,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka:</i> - cena zahrnuje vytřídění kamenů dle požadavku - vnější obrys konstrukce - ozn.vykr.č.3 - příčné řezy)				
VV			* podklad VV, tab.1-sl.17*(47,8)	47,800			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání	26 539,80			
57	K	R-012	Výtokový otvor z ocelové trubky DN 426, 530 mm, osazení , seříznutí obetonování dle - výkres objektu	m	4,450	1 634,00	7 271,30
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>(VPK 866361016)</i> <i>Položka obsahuje:</i> - prostitorové uložení trubky - seříznutí, zavázání do obvodové konstrukce - obetonování trubky v jedné technologické vrstvě ( bez pracovní spáry ) - v cenách nejsou započteny náklady na dodání trubky, tyto náklady se stanoví ve specifikaci				
VV			* podklad Výkres objektu PK, D-b.6.*(2,23+2,22)	4,450			
58	M	143332440	trubky ocelové podélně nebo spirálově svařované hladké nad 219 mm trubky spirálově svařované, ČSN 41 1375.1 v délkách 5950+100 mm vnější D tloušťka stěny mm 530 8	m	4,450	4 330,00	19 268,50
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Hmotnost: 105 kg/m</i>				
VV			* podklad Výkres objektu PK, D-b.6.*(2,23+2,22)	4,450			
D 998			Přesun hmot	41 648,38			
59	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	2 082,419	20,00	41 648,38 CS ÚRS 2018 01

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

LP Třiramenného potoka - přehrážka v km 0,460

Objekt:

**09C-18\_DK\_3/0 - VRN- LP\_Tříramen.p.\_PK v KM 0,46**

KSO:

Místo: Loučná n.D.

Zadavatel:

LČR,s.p., ST OP MORavy Vsetín

Uchazeč:

VDP STAVBY a.s.

Projektant:

MARESA s.r.o.

Poznámka:

Podklad k DK

CC-CZ:

Datum: 31. 10. 2018

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

65138333

DIČ:

CZ65138333

IČ:

27558681

DIČ:

CZ27558681

**Cena bez DPH****352 035,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	352 035,00	21,00%	73 927,35
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****425 962,35****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

LP Třiramenného potoka - přehrážka v km 0,460

Objekt:

**09C-18\_DK\_3/0 - VRN- LP\_Tříramen.p.\_PK v KM 0,46**

Místo:

Loučná n.D.

Datum:

31. 10. 2018

Zadavatel:

LČR,s.p., ST OP MORavy Vsetín

Projektant:

MARESA s.r.o.

Uchazeč:

VDP STAVBY a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem****352 035,00**

N00 - Ostatní a vedlejší náklady

352 035,00

N01 - Nepojmenovaný díl

352 035,00

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:  
LP Třiramenného potoka - přehrážka v km 0,460

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:  
LP Třiramenného potoka - přehrážka v km 0,460  
Objekt:  
**09C-18\_DK\_3/0 - VRN- LP\_Třiramen.p.\_PK v KM 0,46**

Místo: Loučná n.D.

Datum: 31. 10. 2018

Zadavatel: LČR,s.p., ST OP MORavy Vsetín  
Uchazeč: VDP STAVBY a.s.

Projektant: MARESA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>352 035,00</b>		
D	N00	Ostatní a vedlejší náklady					352 035,00		
D	N01	Nepojmenovaný díl					352 035,00		
1	K	R-001	Vytýčení stavby (příp. pozemkové nebo provedení jiných geodet. prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,	soubor	1,000	18 770,00	18 770,00		
2	K	R-002	Zajištění slovení rybní obsádky, oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vod.t.oku přísluš. uživatelů ryb, revíru	soubor	1,000	14 020,00	14 020,00		
3	K	R-003	Zařízení staveniště etně sjezdu na staveniště, přejezdem koryta s osazením ocel trubky ,včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací.	soubor	1,000	60 700,00	60 700,00		
P			<i>Poznámka k položce: Položka obsahuje: zařízení staveniště se zpevněným sjezdem a přejezdem koryta s osazením ocel. trubky DN 720 mm, dl. 8m ; včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací; zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, včetně sjezdu na staveniště, skládky materiálu, mezidíponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště.</i>						
4	K	R-004	Zajištění umístění štítku ohlášení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.	soubor	1,000	4 690,00	4 690,00		
5	K	R-005	Aktualizace plánu BOZP. Zajištění plnění povinností vyplývajících ze zák.č. 309/2006Sb. a nař.vlády č. 591/2006Sb.	soubor	1,000	11 460,00	11 460,00		
P			<i>Poznámka k položce: Aktualizace plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu §15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb., který předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení při předání a převzetí staveniště. Zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a nař.vlády č. 591/2006Sb.</i>						
6	K	R-006	Zpracování aktualizace havarijního plánu pro celou stavbu	soubor	1,000	23 300,00	23 300,00		
7	K	R-007	Zajištění činnosti geologa na stavbě včetně vypracování písemné zprávy	soubor	1,000	23 960,00	23 960,00		
P			<i>Poznámka k položce: Pozn: Spuhrná položka: - posouzení únosnosti základové spáry pod přehrážkou</i>						
8	K	R-008	Zajištění funkčnosti oplacení obory po doby výstavby změna úseku oplacení obory - demontáž, zpětná montáž; zřízení a odstranění provizorního oplacení, včetně práce a dodání materiálu pro nové dočasné konstrukce, opravy původních dotčených konstrukcí	soubor	1,000	30 830,00	30 830,00		
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka: Souhrnná položka - podklad - Situace OV, př. C.3.2. - bod č. 7: zřízení odstranění provozního oplacení obory: manipulační (předpoklad dl. 5 m) - bod č. 8: zřízení, odstranění provozního oplacení obory: pevné (předpoklad dl. 15 m) - bod č. 9: úsek oplacení - demontáž, zpětná montáž v pův. parametrech a poloze (předpoklad dl. 28m) - předpoklad ( 20% dl. příjezdu 200m ( 200m, š. 1,5m, tl. 0,2m, tj. 60 m2 plochy)</i>						
9	K	R-009	Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu.	soubor	1,000	4 680,00	4 680,00		
10	K	R-010	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	soubor	1,000	19 750,00	19 750,00		
11	K	R-011	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli. Pořízení fotodokumentace stavby	soubor	1,000	34 060,00	34 060,00		
P			<i>Poznámka k položce: Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli (2 paré - 1 v elektronické formě - 1x původní situace s překryvem zaměřeného skutečného stavu) Pořízení fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně stavebních a konstrukčních detailů v rozlišení a kvalitě pro tisk. Položka neobsahuje geodetické zaměření.</i>						
12	K	R-012	Geodetické zaměření	soubor	1,000	28 760,00	28 760,00		
P			<i>Poznámka k položce: Položka obsahuje: geodetické zaměření skutečného provedení vybudovaného díla zpracované v tiskové a elektronické podobě odpovědným geodetem zhotovitelem ve 2 vyhotoveních včetně ověření dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství</i>						
13	K	R-013	Úprava přístupu - úsek lesní cesty	soubor	1,000	19 430,00	19 430,00		
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka: Souhrnná položka - podklad - Situace OV, př. C.3.2. - bod č. 3 - poškozené s obilinou příjezdnosti- zabezpečení příjezdnosti - dílčí zpevnění kamenitým materiálem - hrubý drvený kámen ( vypracování výtisků) - předpoklad ( 20% dl. příjezdu 200m ( 200m, š. 1,5m, tl. 0,2m, tj. 60 m2 plochy)</i>						





KRYCÍ LIST SOUPISU							
Stavba: LP Tříramenného potoka - přehrážka v km 0,460							
14	K	R-014	Osazení značek a tabulí - Bezpečnostní tabule (banner) - areál stavby (předepsané bezpečnostní označení celého areálu stavby i s provozem vozidel a stavební techniky, základní bezpečnostní tabulky, možná pracovní rizika)	soubor	1,000	4 865,00	4 865,00
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka: Souhrnná položka - podklad - Situace OV, př. C.3.2. - bod č. 1</i>				
15	K	R-015	Provedení průrazných certifikovaných zkoušek betonu: 2x zkuška pevnost v tlaku ( jádro a základ objektu), 2x mrazuvzdornost, 2 x nasákavost	soubor	1,000	28 910,00	28 910,00
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka: V ceně je kompletní zajištění provedení zkoušek betonu pro posouzení kvality dle ČSN EN 206-1 a ČSN 73 1322 2x stanovení pevnosti betonu v tlaku dle ČSN EN 12390-3 ( jádro objektu) 2x stanovení pevnosti betonu v tlaku dle ČSN EN 12390-3 ( základ) 2x stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 12390-8 2x stanovení mrazuvzdornosti betonu dle ČSN 73 1322 Odběry vzorků akreditovanou laboratoří betonu budou prováděny na pokyn investora a za jeho přítomnosti.</i>				
16	K	R-016	Passportizace přístupové komunikace	soubor	1,000	2 950,00	2 950,00
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka: Souhrnná položka - - passportizace přístupové komunikace před zahájením prací , po skončení prací - průkazné předání podkladu vlastníkově komunikace a investorovi stavby</i>				
17	K	R-017	Průběžné denní čištění a údržba dotčených komunikací v průběhu stavby	soubor	1,000	20 900,00	20 900,00
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka: Souhrnná položka - - dle požadavku vlastníka komunikace - rozsah, způsob provádění opatření ( např. kropení , kartáčování , ruční čištění ) a četnost provádění opatření -vliv klimatických podmínek při provádění stavby</i>				

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

LP Třírarmenného potoka - přehrážka v km 0,460

Objekt:

**09B-18\_DK\_3/0 - SO 02\_RP\_LP\_Třírarmen.p.\_PKv KM 0,46**

KSO:

Místo: LOučná n.D.

Zadavatel:

LČR,s.p., ST OP Moravy Vsetín

Uchazeč:

VDP STAVBY a.s.

Projektant:

MARESA s.r.o.

Poznámka:

Podklad k DK

CC-CZ:

Datum: 31. 10. 2018

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

65138333

DIČ:

CZ65138333

IČ:

27558681

DIČ:

CZ27558681

**Cena bez DPH****346 452,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	346 452,80	21,00%	72 755,09
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

v CZK

**419 207,89****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

LP Třírarmenného potoka - přehrážka v km 0,460

Objekt:

**09B-18\_DK\_3/0 - SO 02\_RP\_LP\_Třírarmen.p.\_PKv KM 0,46**

Místo:

LOučná n.D.

Datum:

31. 10. 2018

Zadavatel:

LČR,s.p., ST OP Moravy Vsetín

Projektant:

MARESA s.r.o.

Uchazeč:

VDP STAVBY a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem****346 452,80**

1 - Zemní práce

**346 452,80**

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:  
LP Třírarmenného potoka - přehrážka v km 0,460

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:  
LP Třírarmenného potoka - přehrážka v km 0,460  
Objekt:  
**09B-18\_DK\_3/0 - SO 02\_RP\_LP\_Třírarmen.p.\_PKv KM 0,46**  
Místo: LOučná n.D.  
Zadavatel: LČR,s.p., ST OP Moravy Vsetín  
Uchazeč: VDP STAVBY a.s.

Datum: 31. 10. 2018  
Projektant: MARESA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>346 452,80</b>	
D	1	<b>Zemní práce</b>					<b>346 452,80</b>	
1	K	124103101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 1 a 2	m3	657,700	93,50	61 494,95	
	VV	"podklad VV-tab 3, sl.1" (657,7)			657,700			
2	K	162201101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m	m3	657,700	25,40	16 705,58	CS ÚRS 2016 02
	VV	"podklad VV-tab 3, sl. 1" (657,7)			657,700			
3	K	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	657,700	94,00	61 823,80	
	VV	"podklad VV-tab 3, sl.1" (657,7)			657,700			
4	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	487,200	3,85	1 875,72	CS ÚRS 2018 01
	VV	"podklad VV-tab 3,sl. 2" (487,2)			487,200			
5	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	226,720	45,00	10 202,40	
	VV	"podklad VV, tab.3, sl.3" (226,72)			226,720			
6	K	R-0001	R-pol:Kompletní likvidace přebyteků zeminy v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v účinném znění (rozbory+poplatky, PD předpoklad uložení přebytečný výkopový materiál, urovnání uložené zeminy, urovnání a vysvahování povrchu plochy	m3	657,700	295,50	194 350,35	
	P	<p><i>Poznámka k položce:</i> R-pol:Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se zeminou vč. příp.skládkou požadovaných roborů a příp. poplatků za uložení. V PD uvažuje uložení přebytečný výkopový materiál na lesních pozemcích p.č. 416 a 78014 v k.ú. Hočlárkov, urovnání uložené zeminy, urovnání a vysvahování povrchu plochy.</p>						
	VV	"podklad VV-tab 3, sl. 1" (657,7)			657,700			



## Harmonogram stavby: VDP 2019/017 LP Tříramenného - přehrážka v km 0,460

Zhotovitel : VDP STAVBY a.s.  
 Komenského 315  
 78815 Velké Losiny

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	2 020						
					duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen
VDP 2019/017	LP Tříramenného - přehrážka v km 0,460	01.04.2020	30.10.2020	4 476 236							
SO 01	LP_Tříramen.p._PKv KM 0,46	13.04.2020	30.10.2020	3 777 749							
VRN	VRN- LP_Tříramen.p._PK v KM 0,46	01.04.2020	30.10.2020	352 035							
SO 02	RP_LP_Tříramen.p._PKv KM 0,46	01.04.2020	30.06.2020	346 453							

Ve Velkých Losinách dne .....14-08-2019

.....  
 .....  
 předseda představenstva



# Harmonogram stavby: VDP 2019/017 LP Třiramenného - přehrážka v km 0,460

Zhotovitel : VDP STAVBY a.s.  
 Komenského 315  
 78815 Velké Losiny

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	2 020						
					duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen
VDP 2019/017	LP Třiramenného - přehrážka v km 0,46	01.04.2020	30.10.2020	4 476 236	502 103	751 895	727 641	633 873	633 873	613 425	613 425
SO 01	LP Třiramenn.p. PKv KM 0,46	13.04.2020	30.10.2020	3 777 749	338 306	582 638	563 843	582 638	582 638	563 843	563 843
VRN	VRN- LP Třiramenn.p. PK v KM 0,46	01.04.2020	30.10.2020	352 035	49 582	51 235	49 582	51 235	51 235	49 582	49 582
SO 02	RP LP Třiramenn.p. PKv KM 0,46	01.04.2020	30.06.2020	346 453	114 215	118 022	114 215				
	Cena za měsíc				502 103	751 895	727 641	633 873	633 873	613 425	613 425
	Cena za rok				4 476 236						

Ve Velkých Losinách dne 14-08-2019

[Redacted signature]

[Redacted name]

předseda představenstva

[Redacted signature]

